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本文件为连云港虹洋热电联产扩建项目（公用工程岛场址）电力接入系统设计任务书，本文件所列技术经济指标及要求为初步设计、施工图设计的基本要求。

一、项目概况

（一）项目名称：连云港虹洋热电联产扩建项目（公用工程岛场址）

（二）项目概况：连云港石化产业基地是国家规划布局的七大石化产业基地之一, 按照“产业发展一体化、公用设施一体化、管理服务一体化、环境保护一体化、物流运输一体化”五个一体化要求，加快公用工程、基础设施等产业配套，促进招商引资，尽快形成具有集聚效益的主导产业，做好东华能源、中化国际及卫星石化等产业项目配套，连云港石化产业园有限公司拟委托专业机构编制本项目一次、二次接入系统可行性研究报告，确保项目、报批建设等要求。

（三）建设地点：连云港石化产业基地公用工程岛内。

（四）机炉配置：以装机方案为准。

（五）具体工作目标：

根据国家、省、市相关的法则、文件、技术导则、规范和标准，完成一次、二次接入系统可行性研究报告编制，确保其内容的深度及广度满足国家主管部门及电力主管部门的要求，交付的成果必须签署齐全，图文清楚、图面清晰，完整齐全，并通过相关主管部门的审批，取得本项目入网批复。

二、设计依据及设计标准

（一）连云港市十三五热电联产规划
（二）《连云港虹洋热电联产扩建项目（公用工程岛场址）装机方案》及审查意见
（三）《连云港电网2017年年度运行方式》
（四）《连云港市徐圩新区“十三五”电力发展规划》
（五）《电力系统设计技术规程》（DL/T 5429-2009）
（六）《电力系统设计手册》
（七）《电力系统安全稳定导则》
（八）《电力系统无功补偿配置设计原则》；

（九）《国家电网公司输变电工程通用设计110（66）~500KV变电站分册》；

（十）其他相关法律法规、行业规范。

三、设计原则 

（一）按国家政策及有关规范组织编制一次、二次接入系统可行性研究报告勘测设计服务的工作，满足项目报批有关要求；

（二）中标人应按照本项目规定的时间提交服务成果资料；

（三）中标人应负责与相关部门协调、并代表招标人组织有关专家进行评审

（四）项目在办理报批过程中需补充有关技术资料时，中标人应及时提供；

（五）满足项目建设指导要求。

四、总体设计要求
（一）工作内容

根据国家相关法律法规及项目建设要求完成项目一次、二次接入系统可行性研究报告编制。
（二）具体工作目标

1、内容的深度及广度满足国家主管部门及电力主管部门的要求，交付的成果必须签署齐全，图文清楚、图面清晰，完整齐全，并通过相关主管部门的审批，取得本项目入网批复。

2、一次、二次接入系统可行性研究报告勘测设计服务的内容及基本要求主要工作内容如下：

（1）该项目需电力接入方案满足电网和该项目并网发电的近、远期要求，根据国家有关标准等规定要求；编制一次、二次接入系统报告；

（2）按照招标文件要求和国家有关规定，及时组织人员开展相关的资料调查、收集整理和报告书编制工作；

（3）配合甲方协调好省、市、县行政主管部门主持评审会议的相关工作，确保入系统报告通过专家评审，取得本项目入网批复；
（4）按时向甲方提交通过专家评审修改后的报告书。

3、设计报告内容应包括（不限于）

1  电力系统现况及电厂概述

1.1  电厂主要供电方向和涉及的电网范围。

1.2  与电厂有关的电力系统现况，

1.3 电厂概述

应说明电厂主要特征，如所在位置、本期规模、规划容量、周边建设环境等。

2 电力发展规划

2.1  电源建设规划及电力平衡

2.1.1  介绍电网电源建设规划，列出装机进度表。

2.1.2  进行电力电量平衡，列出平衡结果表（或列入附录）。

2.1.3  根据电力电量平衡结果，分析电源建设空间。

2.2.4  分析本厂利用情况；应确定其设计年利用小时。

2.2  电网规划

2.2.1  介绍电网现况，必要时包括近区低一级电压电网。

2.2.2  按照近（区）细远（方）粗的原则，介绍目标电网规划，必要时包括近区低一级电压电网。

3  项目建设的必要性及其在系统中的地位和作用

3.1  根据热力平衡，分析采暖期平均热电比，提出在规划设计水平年时期内，需要新增的供热机组容量，说明热电厂建设的必要性。

3.3  在国家产业政策和国家电力发展规划的指导下，按照国家电力项目投资监管的政策、法规、程序和电力行业的规程、规范，充分考虑资源开发、能源流向、生态平衡、煤炭生产、交通运输、土地使用、环境保护、水资源保护、设备制造等因素，说明电厂建设的必要性，合理性和有序性。

4  接入系统方案

4.1  分析说明设计电厂第一台机组投产前一年有关系统的网络概况。

4.2  根据电网规划和负荷分布情况，分析当电厂接入系统后，在不同季节时代表日的典型运行方式，并确定电厂与系统之间的功率交换情况。

4.3 根据各运行方式下功率交换分析结果、系统电压系列情况、原有网络特点、负荷分布情况和电厂规模、单机容量，考虑分层分区接入和分散外接电源的原则，提出电厂接入系统的电压等级和相应的若干个电厂接入系统比较方案。

4.4 对各接入系统比较方案，进行必要的电气计算，并进行技术经济综合比较，提出推荐方案。

4.5  对于方案比较，必要时，应进行下列部分或全部校验性的电气计算和分析。

（1）潮流计算，通过各种典型运行方式的潮流计算分析，确定比较方案是否满足正常与事故送电能力需要，以及相应的无功补偿容量。

（2）稳定计算，校验相关电网接线的稳定水平，及所需的提高稳定性的措施。

（3）短路电流计算，按电厂建成后5～10年左右的系统结线，计算最大运行方式下的三相和单相短路电流，必要时提出限制措施。

（4）对过渡年份进行研究，必要时，应提出过渡措施。

4.6 根据推荐方案，提出推荐方案的出线电压等级，出线方向和回路数，电厂接入变电站的名称，线路长度及结线。

4.7  对于接入系统方案的线路走径，若走廊紧张、有大跨越或经环境恶劣地区时，必要时应进行规划选线选所工作。

5 主要附图：

（1）现有电网地理接线图；


（2）电厂建成后的电网地理接线图（应表示与本电厂相关地区电网的连接方式，主干线走向与长度）；


（3）电厂接入系统方案比较图；


（4）推荐方案典型运行方式潮流图；


（5）稳定计算摇摆曲线图；

（6）电气主结线图（本期、远期规模）。

五、设计成果及设计周期要求

1、一次接入系统报告；二次接入系统报告；按需提供报告书（若干本）。

2、合同签订后，在甲方提供相关资料的前提下，项目报告正常20个工作日完成报告书送审稿。经行政部门对报告书进行评审后，正常15个工作日内完成报批本。
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