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徐圩新区陬山路给水管线顶管工程招标公告
编号：LYGXWW201803016
连云港徐圩建设工程有限公司建设项目 徐圩新区陬山路给水管线顶管工程已经立项部门批准建设。工程所需资金来源 自筹 ，现已落实。本工程对投标人的资格审查采用资格后审方法。

一、本次招标工程项目的概况如下：
1.工程项目名称：徐圩新区陬山路给水管线顶管工程
2.工程地点：连云港徐圩新区
3.工期要求：180日历天(实际开工日期、以业主的书面开工令为准)
4.工程合同估算价：11760334.90 元 
5.招标范围内容：顶管工作井、接收井、粉喷桩基础、顶管等工程施工，具体详见工程量清单
6.工程质量要求: 合格。
7.标段划分： 1个标段

二、投标人资格条件：
1、具有独立订立合同的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、投标人具备：建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以上（在有效期内）资质，并取得企业安全生产许可证（有效期内）；

3、投标人拟派项目负责人执业资格要求：建设行政主管部门核发的市政公用工程专业二级注册建造师资格，并具有安全生产考核合格证书（B类）（有效期内）
4、投标单位拟派项目负责人（项目经理）必须为本单位正式职工，提供劳动合同（有效期内）、2018年9月-2019年2月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料。
5、投标人2016年2月以来至少完成2个类似业绩，证明材料需提供合同原件。
（含顶管工程的类似业绩合同金额1000万及以上、单独顶管的类似业绩合同金额500万及以上）

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目不执行法定代表人面谈制度。

8、符合法律、法规规定的其他条件。

8.1本工程招标工作执行连清办（2011）9号、苏清办【2011】13号、苏清办【2012】14号、连清办【2013】6号文、苏清办【2013】10号、连清办【2014】4号、连清办【2014】16号、苏清办【2014】5号、连清办【2015】6号、连清办（2015）9号、连清办（2015）15号、连清办[2016]2号、苏清办﹝2015﹞9号、苏清办（2016）7号、连清办【2017】5号、苏清办【2017】6号文、苏清办【2018】4号文等文件，凡是出现在上述文件中以及在工程所在地被行政监督主管部门限制准入的投标单位和项目经理，且未解禁的投标将被否决。
  8.2非本省建筑施工企业必须提供资质核验书，详见以下文件：外省投标人执行“苏建规字〔2010〕7号”、“苏建建管【2013】572号”文。

8.3本工程招标工作遵照苏建建管（2013）508号文、苏建招函〔2017〕12号执行。
    投标企业及项目负责人无建筑市场不良行为、项目负责人中标后不影响办理工程建设手续且项目负责人在岗履职等采用信用承诺方式由投标人自行承诺。市场不良行为省内以江苏省建设工程招标网为准，省外以各省（含地级市，不含县级市）行业管理网站（建设主管部门及公共资源交易部门）为准。

本工程执行连建发（2018）95号文规定，开标现场，投标单位确定的项目项目负责人（持有授权委托书原件和2018年9月-2019 年2月社保缴纳证明、身份证原件）必须全过程参与（含异议、投诉）。
   8.4本工程执行以下文件：失信被执行人名单以“信用中国”www.creditchina.gov.cn和“信用江苏”www.jscredit.gov.cn公布为准，惩戒期限自网站上公布的失信被执行人信息中载明的发布时间开始，直至撤销或更正信息中载明的发布时间的期间。

  8.5未处于被资质证书或营业执照颁发部门责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

8.6企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被资质证书或营业执照颁发部门暂停投标资格并在暂停期内的；
8.7资格审查申请书的内容不得失实或者弄虚作假。

有下列情形之一的投标人，本工程不接受其参加投标：

9.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

9.2因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

9.3为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
9.4为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
9.5与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
9.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
9.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
9.8因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
三、资格审查办法：
资格审查采用资格后审的方式。
营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证；

项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）；

项目负责人的劳动合同（有效期内）、2018年9月-2019年2月由社保机构出具的在本单位的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料

投标人2016年2月以来至少完成2个类似业绩，证明材料需提供合同原件。

（含顶管工程的类似业绩合同金额1000万及以上、单独顶管的类似业绩合同金额500万及以上）

5、承诺书（见招标文件附件）

注：以上资格审查材料开标现场需提供原件备查；
评标办法：本工程采用合理低价法。

本项目评标办法采用合理低价法。

投标报价：100分，以投标报价为评审因素。

投标报价得分计算：投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.6分，每高1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价 （评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件﹤4家时，则次低报价作为投标平均价A】。

评标基准价=A×K，K值的取值范围为：95%、96%、97%、98%，K值在开标时抽签随机确定。

    方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件﹤4家时，则次低报价作为投标平均价A】，招标控制价为 B，则：

评标基准价=A×K1×Ql+B×K2×Q2     Q2=l-Ql，K2=88%

Q1取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%； K1的取值范围为：95%、96%、97%、98%； Q1、K1值在开标时抽签随机确定。

说明：评标结束后，除确认存在评委计算错误外，方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

五、获取招标文件方法：
投标申请人可于2019年4月2日至2019年4月9日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时30分至17时00分（公休日除外），到连云港市连云区中山西路1号汇鸿大厦11楼 江苏鼎新工程咨询有限公司招标代理部获取招标文件，各投标申请人的经办人获取招标文件时须提供下列文件：
    （1）营业执照、资质证书、安全生产许可证；

    （2）投标人授权委托人的身份证及授权委托书；（原件）

项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B类）；

拟派项目负责人（项目经理）必须为本单位正式职工，提供劳动合同（有效期内）、2018年9月-2019年2月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料。

报名表

注：如因报名材料不齐全造成无法报名和购买招标文件责任自负。
六、本公告发布媒体 
本次公告同时在江苏省招标投标公共服务平台、徐圩新区官网上发布

本公告发布日期从：2019年4月2日至2019年4月9日止,本公告为第1次发布公告。

联系方式

招 标 人：连云港徐圩建设工程有限公司   招标代理机构：江苏鼎新工程咨询有限公司 

地 址：连云港市徐圩新区                地 址：连云港市连云区中山西路1号  

邮 编：222065                          邮 编：222042 

联 系 人：姜工                         联 系 人：李工

电 话：18936629562                 电 话： 0518-85739155

传 真：  /                             传 真： 0518-85739156  

电子邮件：  /                          电子邮件： jsdxzb@126.com 

公告附件一：
	投 标 报 名 表
日期:   年  月  日

	项目名称
	徐圩新区陬山路给水管线顶管工程

	投标单位名称
	

	投标单位地址
	　
	邮  编
	　

	投标单位联系人
	　
	电  话
	　

	电子信箱
	　
	传  真
	　

	报名截止时间
	2019年4月9日17:00
	项  目

负责人
	

	备注:

 此处需注明投标单位的汇款账号、汇款银行等资料，方便后期退还投标保证金。

 单位盖章:


说明:

    1、投标人在2019年4月9日17:00之前递交本“投标报名表”和要求的相关资格材料到代理公司处视为报名成功。如果投标人未能按时递交本表，代理机构将保留拒绝其投标的权利，同时可能导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

因故放弃参加投标或者需要更改所投标段的，请于开标之日起前1日内通知代理机构（按照招标公告中的电话）。
	１
	工程综合说明

	
	1.1
	工程名称
	徐圩新区陬山路给水管线顶管工程

	
	1.2
	工程地点
	连云港徐圩新区

	
	1.3
	承包方式
	包工包料

	
	1.4
	质量要求
	合格。

	
	1.5
	工期
	180日历天(实际开工日期、以业主的书面开工令为准)

	
	1.6
	招标范围
	顶管工作井、接受井、粉喷桩基础、顶管等工程，具体详见工程量清单

	2
	资金来源
	自筹，已落实

	3
	投标有效期
	　90　日历天（从投标截止之日算起）

	4
	投标保证金数额
	贰拾万元人民币

	
	投标保证金缴纳截止时间
	2019年04月12日17：00前

	5
	投标文件份数　　
	书面投标文件要求正本一份，副本五份（正、副本均为投标文件全套）,并同时提供电子光盘一份

	6
	投标文件提交截止时间              
	2019年04月15日09 时30分

	
	投标文件提交地址
	徐圩新区产业服务中心公共资源交易中心（管委会大楼）4楼开标室404室

	7
	开标时间
	2019年04月15日09 时30分

	
	开标地点
	徐圩新区产业服务中心公共资源交易中心（管委会大楼）4楼开标室404室

	8
	招标文件发售时间
	2019年4月2日至2019年4月9日（公休日除外）

	9
	招标方式 
	公开招标

	10
	资格审查
	资格后审

	11
	评标办法
	合理低价法


投标人须知前附表
第二章   投标须知
一、 总   则

1、工程概况

1.1工程名称：徐圩新区陬山路给水管线顶管工程
1.2工程地点：连云港徐圩新区

 1.3招标人：连云港徐圩建设工程有限公司 

  　　 1.4招标单位性质：国有企业

      2、资金来源：自筹，已落实

      3、招标范围及工期：本招标项目范围及工期要求详见投标须知前附表

4、投标人资格要求：见招标公告

5、对招标人的资格审查采用资格后审的方式确定合格投标人。投标人开标时必须提交以下原件备查：
1、营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证；

2、项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）；

3、项目负责人的劳动合同（有效期内）、2018年9月-2019年2月由社保机构出具的在本单位的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料

4、投标人2016年2月以来至少完成2个类似业绩，证明材料需提供合同原件。（含顶管工程的类似业绩合同金额1000万及以上、单独顶管的类似业绩合同金额500万及以上）

5、承诺书（见招标文件附件）

6、投标费用：

投标人应承担其参加本投标活动自身所发生的费用。无论投标人的投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

7、本工程的招标代理费（按“计价格（2002）1980号”下浮45%执行（即：中标价*“计价格（2002）1980号”计价标准*55%））、评审费由中标人支付，其他费用按实际发生额计算。招标代理费及其他费用由中标人在领取中标通知书时支付。投标人应将该费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

二、招标文件

8、招标文件的组成
8.1招标文件包括下列内容：

8.1.1投标须知前附表

8.1.2投标须知

8.1.3评标办法

8.1.4招标内容及技术要求

8.1.5合同条款及合同文件格式

8.1.6投标文件格式

8.1.7工程量清单

8.2除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、投标人对招标文件异议的提出

投标人应认真查阅招标文件的所有内容，投标人若对招标文件有异议，应于投标截止时间3日前以书面形式向招标人提出，招标人自收到异议3日内作出答复。投标人逾期提出的异议将有可能被拒绝，由此造成的损失由投标人承担。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1招标人根据需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该澄清文件后应于 1日内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关人员的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

10.3招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表达上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以是其它语言，但必须附中文译文。

11.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成 

12.1投标函

12.2法定代表人身份证明

12.3投标文件签署授权委托书

12.4投标报价

12.5投标人资格证明文件 

12.6招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

12.7电子标书光盘（自备光盘刻录excel或word格式的全套投标文件一份，随书面投标文件正本提交）
13、投标文件的格式、份数和签署

13.1投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，表格可以按同样格式扩展。

13.2投标文件的正本须用不退色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辩认，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

13.4投标文件的商务标部分和技术标部分的纸张必须使用A4纸，个别图表和设计文件可以采用其它规格。

13.5投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。法定代表人身份证明应加盖投标人印章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14、投标报价 

14.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

14.2本工程采用固定单价报价方式。投标人应根据自已的实际情况，在保证质量、工期及不违背国家有关政策的前提下，按招标文件提供的技术要求和工程量清单，按承包期综合考虑完成本项工作所需的人工、工具材料（含水、电等）、机械、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定的费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用报出自已的投标价格。投标人应充分考虑合同实施期间的市场风险及政策性调整发生的各类费用，计入综合单价及总报价，一旦中标，投标人的最终综合单价投标报价即为合同包死价，除合同另有约定外，结算时该价格不予调整。

14.3报价编制依据

14.3.1施工期间的造价文件及连云港市造价信息指导价。

14.4 投标报价的编制要求

14.4.1招标人提供的工程量清单中有关暂列金额、暂估价项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价。

 14.4.2投标人应根据本工程和投标人的自身情况，一次性地报出各项全费用综合单价及项目总价。投标人未作相应报价的，将被认为投标人已经在投标报价的其它项目中作了相应的考虑，无论出现何种情况，以上费用在合同结算时均不做调整。
14.4.3对于工程量清单中未列入数量的工作内容，而在实施时又必须存在的其它附属工序，投标人在报价时将由此引起的费用计入相应的全费用综合单价中，不再单独计算。

14.4.4投标人可自行对现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况 , 任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加等情况一律不予认可。

14.4.5因有工程变更造成的工程量增减 ,招标人将以书面通知的形式通知承包人，并根据工作量的增（减）按同类工作内容的价格调增（减）承包费。 

14.4.6暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

15、投标有效期

15.1投标有效期详见投标须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、 投标保证金

16.1投标保证金：贰拾万元整，采用电汇或网银转账的方式从投标人基本户中提交。

16.2到账时间：2019年4月12日17时00分前。请投标人考虑周转时间，确保在到账时间前到账并审核。

16.3缴纳投标保证金须知：

投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款帐户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。投标人应充分考虑资金的在途时间，确保投标保证金在招标文件规定的时间前到达帐户，并承担其未能及时到帐的后果。不缴纳投标保证金者按无效标处理。

投标保证金汇入以下账户：

收款人：连云港徐圩建设工程有限公司

开户行：交通银行连云港分行营业部

帐  号：327006000018170459000
投标人出现下列情况之一的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

16.1投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人将对该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金；

16.2放弃中标项目的；

16.3拒不按招标文件的要求提交履约保证金的；

16.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

16.5标中、标后被发现存在出借挂靠资质、提供虚假承诺等违法违规行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，将报有关行政主管部门记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

16.6中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

16.6.1放弃中标项目的；

16.6.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

16.6.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

16.7投标人在投标过程中存在围串标行为经查属实的，其投标保证金将不予退还。

16.8投标人标中、标后被发现存在出借挂靠资质、提供虚假承诺、资料等违法违规行为，其投标保证金将不予退还。
17、投标文件的密封

17.1投标人应将所有投标文件密封；

17.2所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称及投标人名称；

17.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章；

18、投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件提交截止时间之前将投标文件提交给招标人。在投标文件提交截止时间之后提交的投标文件将被拒绝。

19、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所提交的投标文件进行修改或撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封标明“修改”或“撤回”字样）和提交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

20、现场勘察

投标人应自行对项目现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

21、接受招标文件的全部条款

参加本次投标的投标人必须毫无保留的接受本招标文件，不接受本招标文件有关条款、规定的投标将可能被拒绝。

22、投标文件提交

22.1投标文件提交截止时间详见投标须知前附表。

22.2在投标文件截止时间后递交的投标文件将被拒绝并退还给投标人。

23、当招标人在投标文件提交截止时间收到投标人提交的投标文件少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

四、开　　　标
24、开标

24.1招标人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。投标文件提交截止时间之前提交的投标文件，由招标人接收并签字确认。
24.2开标程序：

24.2.1开标会由招标人主持，邀请所有投标人的代表参加。

24.2.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认。

24.2.3开标按照投标文件递交顺序的逆顺序进行。投标文件密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封所有在投标文件提交截止时间前提交的投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其它主要内容。

24.2.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

24.3开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：
24.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

24.3.2未按招标文件规定要求密封的。

24.4所有拆封的投标文件不论是否中标，均不退还给投标人。

五、投标人资格审查及评标

25.评标委员会与投标人资格审查及评标办法：
25.1评标委员会由招标人依法组建。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。
25.2本项目投标人资格审查采用资格后审，资格后审在开标后、由招标人依法组建的评标委员会在评标前进行，合格投标人的资格条件、资格后审的评审标准详见本招标文件。

25.3本次评标采用合理低价法进行评标，评价指标和评价标准详见第三章。

25.4评标和定标在投标有效期结束日的30个工作日前完成，不能在投标有效期结束日的30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长其投标有效期。投标有效期的延长按本须知执行。

25.5根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

25.5.1投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决（招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据）：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的； 

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

（12）投标文件已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）投标文件已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

（14）投标文件已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

（20）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

（21）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（22）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误的；

（23）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

评标委员会应当依据法律、法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确定无效投标文件。
25.5.2属于下列情况之一的为细微偏差：

25.5.2.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评委会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，各项指标均取所有投标报价中相应指标的最大值：

25.5.2.2法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律为细微偏差；
25.5.2.3对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显的文字错误，评标委员会应当在澄清的基础上按照事实求是地反映投标文件实质性内容和尽量减少无效投标文件的原则进行补正；

25.5.2.4如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字金额为准。

25.5.2.5经过调整后的投标文件的投标报价，投标人同意后（须经投标人法人代表或委托人签字确认），调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的投标报价，则其投标将被拒绝。
26、评标
26.1评标委员会由招标人根据相关规定组建。

26.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为响应性的投标。

26.4在初步评审阶段，评标委员会应当按照下列程序进行评标：

26.4.1听取招标人或者招标人委托的招标代理机构的工作人员对招标项目的情况介绍，认真阅读、研究招标文件，获取评标所需要的重要信息和数据，了解和熟悉评标的要求，核对并确认评标中需要使用的表格内容。招标文件中规定的评标标准和方法存在违反国家有关法律、法规、规章规定的内容的，评标委员会有权按照规定对其进行修改，并在评标报告中对修改的内容和修改的依据予以记录；

26.4.2评标委员会形成初步评审结论。

26.5评标委员会应当依据法律，法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确认无效投标文件。法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标委员会应当在初步评审中要求投标人补正。

26.6初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

投标文件未通过初步评审的，不得进行详细评审。

在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的评标价为依据。评标委员会应对所有通过初步评审的投标文件进行详细评审。

26.7 评标委员会成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

26.8评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

26.9评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

26.10在评标过程中，评标组织认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

经修正调整后的投标报价须经投标人书面确认后方生效，调整后的投标报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受修整后的报价，则其投标将被拒绝。

书面答复须经投标人授权代表的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标单位对投标文件报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

对可能低于成本的投标报价，评标委员会不仅要审查投标报价是否存在漏项或者缺项，是否符合招标文件规定的要求，还应当从技术和经济相结合的角度，对工程内容是否完整，施工方法是否正确，施工组织和技术措施是否合理、可行，单价和费用的组成、工料机消耗及费用、利润的确定是否合理，主要材料的规格、型号、价格是否合理，有无具有说服力的证明材料等方面进行重点评审。

六、定　　　标

27. 评标结束后评标委员会向招标人提交书面的评标报告，按得分由高到低推荐三名中标候选人。招标人应确定排名第一位的中标候选人为中标人，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

七、授予合同

28.按本须知第27条的规定定标后，招标人按有关规定发放《中标通知书》 

29.发出《中标通知书》后，招标人和中标人应当在中标通知书规定的时间（30日）内签订合同。中标人无正当理由未在中标通知书规定的时间内签订合同的，视为自动放弃中标，招标人有权按规定没收其投标保证金。若因此给招标人造成损失的数额超过其投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。

30. 履约保证金

30.1领取中标通知书后7日内中标人应向招标人提交中标价10%的履约保证金(银行保函)，否则视为自动放弃中标资格

30.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第三章  评标办法
本项目采用合理低价法，仅以投标报价作为评审因素。评分采用百分制，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。评标委员会在推荐中标候选人时，如因投标人的评标价、综合得分相同而影响排序，原则上综合得分相同的应以评标价较低的优先，评标价相同及其它情形应以抽签方式确定排序。
根据苏建规字[2017]1号精神，以及省招标办关于印发《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标入围、报价评审和预选招标规则》的通知（苏建招办[2017]7号）文件规定：招标人可以选择方法五(ABC合成法)作为基准价的计算方法， 也可以在方法一至方法四中任选不少于两种计算方法在开标时随机抽取确定。开标时随机确定方法一、方法二其中的一种。

1、投标报价（100分），评标价等于评标基准价的得满分；评标价每高于评标基准价1%，扣减0.9分；评标价每低于评标基准价1%，扣减0.6分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分；
2、评标基准价的确定：
方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价 （评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件﹤4家时，则次低报价作为投标平均价A】。
       评标基准价=A×K，K值的取值范围为：95%、96%、97%、98%，K值在开标时抽签随机确定。
    方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件﹤4家时，则次低报价作为投标平均价A】，招标控制价为 B，则：
评标基准价=A×K1×Ql+B×K2×Q2     Q2=l-Ql，K2=88%
Q1取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%； K1的取值范围为：95%、96%、97%、98%； Q1、K1值在开标时抽签随机确定。
说明：评标结束后，除确认存在评委计算错误外，方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。
第四章 招标内容及技术要求

一、招标范围内容：
徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程，包括顶管工作井、接受井、粉喷桩基础、顶管等工程，具体详见工程量清单

二、工程施工技术、管理要求：

1. 执行国家、省、市有关技术规程、规范

第一部分 合同协议书
发包人（甲方全称）：连云港徐圩建设工程有限公司    

承包人（乙方全称）：XXXXXXXXXXXX    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 徐圩新区陬山路给水管线顶管工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：徐圩新区陬山路给水管线顶管工程 。
2.工程地点：    连云港市徐圩新区      。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源： 自筹、已落实。

5.工程内容：顶管工作井、接受井、工作井粉喷桩基础处理、顶管等工程，具体详见工程量清单 。

6.工程承包范围：顶管工作井、接受井、粉喷桩基础、顶管等工程，具体详见工程量清单 。

二、合同工期

计划开工日期：         年      月      日，（具体以发包人指令为准） 

计划竣工日期：         年      月      日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合   符合国家法律法规和招标文件要求的合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥          元)；（含税率为10%的增值税；支付方式：现金或银行承兑汇票）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥              元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        /       (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        /       (¥      /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)。

2.合同价格形式：     单价合同    。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件（实施范围图）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年       月        日签订。

十、签订地点
本合同在 连云港徐圩建设工程有限公司  签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  盖章后   生效。

十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (盖章)                            承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                               （签字或盖章）
项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人： 

日    期：                             日    期：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标文件（含澄清、答疑等补充文件）；（2）标准、规范及有关技术资料；（3）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：            ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                          ；
电子信箱：                          ；
通信地址：                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地 。
1.1.3.9 永久占地包括：       /      。
1.1.3.10 临时占地包括：      /      。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行工程施工标准规范和建筑安装工程施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准。施工相关标准规范由承包人自备。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及其附录（4）专用合同条款及其附件（5）招标文件及相关补充通知（6）技术标准和要求（7）图纸及变更资料（8）已标价工程量清单（9）通用合同条款（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前14天内；
发包人向承包人提供图纸的数量： 开工前提供全套施工图纸贰套；若承包人需增加图纸份数，经发包人同意后由承包人复制，费用由承包人承担。另提供该工程全套施工图纸电子版文件；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用于合同目的者外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前5天内向监理人提供4份详细的施工组织方案、施工进度计划、完工时间及提供材料计划，对于关键部位和环节工程，施工前至少5天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各4份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各4份；必要时应提供日报和日计划及发包人要求提供的其他资料各4份。以上资料由监理人报送发包人2份。

承包人提供的文件的数量为：  根据发包人实际要求  ；
承包人提供的文件的形式为：      书面文件        ；
发包人审批承包人文件的期限：根据发包人实际要求  。

监理人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保留一套完整图纸及承包人文件，供工程师及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；
发包人指定的接收人为：发包人现场代表。
承包人接收文件的地点：双方协商确定；
承包人指定的接收人为：双方协商确定。
监理人接收文件的地点：双方协商确定；
监理人指定的接收人为：双方协商确定。
1.10 交通运输
删除通用条款1.10.2、1.10.3条，承包人根据现场已有状况，为满足施工需要的相关措施及费用已包含在合同总价中。

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 现状 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 

1、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中实际完成量进行及时计量。

2、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符，应及时上报招标人，按照招标人确认的最终方案进行施工。

3、因分部分项工程量清单漏项、项目特征不符或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（1）、已标价工程量清单中有适用于工程变更项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照以下规定调整：

当工程量减少15%以上时，该工程量的综合单价保持不变；当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；具体调整办法参照（3）（4）条。 

（2）、已标价工程量清单中没有适用但有类似于工程变更项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按照以下公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%；

（4）、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造管理机构发布信息价缺价的，应有承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整；

（5）、投标人应根据本工程实际、投标人的施工组织设计及其自身情况，一次性的报出本工程措施费和其他项目费。对于招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

①安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目执行连建发〔2016〕440号规定，未经核定，不得计取；

②采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化措施项目，按照上述（1）、（2）（3）、（4）条确定单价，工程量按实计算；

③按总价计算的措施项目费，以项为单位的包干使用。

④采用费率计算的措施项目费，以原计算基数按实调整。

如果承包人未事先将拟实施方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；

4、不平衡报价的处理方式：对于工程量增加的过高价项目，将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经招标人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取；对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                     ；
身份证号：                     ；
职    务：                     ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：履行发包人在合同中的权利和义务，负责及时向承包人提供所需指令、批准（对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理）。 A、在发包人的授权下，行使合同约定的发包人权利，履行合同约定的发包人职责。全面主持现场施工管理工作及施工现场的外部协调，对监理工作进行检查监督。B、发包人、监理所有文件经发包人代表签署并加盖发包人授权印鉴或相关条款约定的印鉴后方生效。C、发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给监理单位，由监理单位发出及监督执行，承包人或承包人收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包人代表或其授权人可发出口头指令，承包人对指令应予以执行。承包人应于发出口头指令后24小时内提出书面确认要求，承包人未按时提出确认要求的，责任由承包人承担。D、承包人认为发包人的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定，逾期视作认可。在紧急情况下，发包人要求承包人立即执行的指令，承包人应无条件予以执行，承包人拒不按时执行指令的，视同承包人违约，每拖延一天扣承包人1000元，情节严重的发包人有权解除合同或按合同有关约定追究承包人违约责任。E、承包人变更、进度、造价的审查、核定和调整等必须经过发包人代表签字盖章后确认，工程变更、签证按照合同约定相关条款执行。F、发包人代表易人，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，发包人指令的下达、相关问题的处理。 
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 已具备 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，发包人提供现有资料供承包人使用，承包人自行踏勘现场确定。包括：

（1）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

（2）发包人提供水、电源接口，承包人将水、电接至施工场地，费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。

（4）水准点与坐标控制点交验要求：水准点与坐标控制点由发包人、监理单位、承包人三方在施工现场交验,并由承包人进行现场校验，校验完毕，如有差错承包人应及时书面通知发包人；如承包人无异议，即由承包人负责保护，此后由于有差错不能闭合或点位破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其它方面损失均由承包人承担。

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

（5）图纸会审和设计交底时间：开工前由发包人组织监理、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

（6）双方约定发包人应做的其它工作：无

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。
发包人是否提供支付担保：     /     。
发包人提供支付担保的形式：   /     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料及竣工验收报告，同时提供符合存档要求的竣工图及工程资料，包括竣工图纸、施工记录、材料、设备的出厂资料、试验（调试）报告等，必须做到真实且符合国标和有关规范规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档(含竣工图八套)二套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的叁套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。承包人提供的竣工资料及竣工图每拖延一天发包人将从承包人工程款中扣除1万违约金，造成发包人、监理人管理费用的增加，应由承包人承担。发包人保留进一步向承包人索赔补偿损失不足部分的权利。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（含图纸）。
（10）承包人应履行的其他义务：

a.办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

b.按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

c.按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

d.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

e.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

f.施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。

g.按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

h.按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

i.将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
j.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。

k.向发包人提供2间办公室，配套办公家具，空调等，费用由承包人承担，电脑等办公用品由发包人自备。

l.需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。

m.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。

n.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

o.施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。

p.承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。

q.双方约定承包人应做的其它工作：（包括但不限于）

①.承包人应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。

②.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。

③.严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。

④.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。

⑤.承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后承包人应书面报告发包人或主管单位备案。

⑥.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。

⑦.在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。

⑧.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，如发包人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，发包人有权要求投标人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图, 同时应满足相关技术规范要求。

⑨.其他：1、竣工资料符合连云港市城建档案馆关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。

⑩承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：          ；
身份证号：          ；
建造师执业资格等级：              ；
建造师注册证书号：                 ；
安全生产考核合格证书号：          ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：（1）承包人委派项目负责人，行使合同约定的承包人权利，履行合同约定的承包人职责。（2）负责与公司总部的信息沟通与协调（3）项目资源的组织与调整（包括人力、物资、资金等）。（4）领导制定项目各项目管理目标及保证措施，对实施过程进行监督。（5）是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同。（6）是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日8小时以上，每周不少于5日，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求发包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同，并将此情况上报建设主管部门予以处罚。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次项目经理擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金2000元/天索赔，累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理；上述违约金，发包人有权从工程款中予以直接扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在本合同履行期间，未经发包人书面同意不得擅自变更，否则发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。

项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、调离承包人单位的、被有关部门责令吊销执业资格的。
除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人须向发包人支付违约金10万元，违约金从工程竣工结算款中扣除。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部履约保证金并解除施工合同 。
3.3项目管理团队

技术负责人：

姓    名：                               ；
身份证号：                   ；
注册（执业）证书名称及号码：        ；
联系电话：                        ；
施工员：

姓    名：                                ；
身份证号：                  ；
施工员证书号：                  ；
联系电话：                      ；
质监员：

姓    名：                               ；
身份证号：                 ；
质监员证书号：                  ；
联系电话：                        ；

安全员：

姓    名：                               ；
身份证号：                 ；
安全员证书号：        ；
联系电话：                      ；
其它                    /                 ；
大中型项目，开工前中标人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，招标人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。

本工程投标主要技术管理人员承包人不得单方面更换，若出现更换情况发包人有权要求承包人改正，若乙方拒绝改正的，则发包人有权终止合同并责令承包人退场，并按1000元/天索赔(从违约之日至退场之日)。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工令7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款2000元/人，若承包人拒绝更换则发包人有权解除合同，同时追回已经支付的款项并索赔违约金2万元，并报招标办备案。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自更换主要施工管理人员（技术负责人、施工员、质检员），承包人需向发包人支付20000元/人/次的违约金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则承包人需向发包人支付合同总价2‰的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金1000元，累计发现十次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员（如：承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及发包人或监理单位临时指定的相关工程技术人员必须参加每周工作例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出书面申请并在获得发包人批准后方可缺席，并同时指派相关的替代人员参加，否则视同承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/人·次）。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人书面同意本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：          /       。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：招标人有权决定分包内容。
其他关于分包的约定： 发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。一旦发现有分包行为，承包人不仅要收回分包工程，而且要承担违约责任并且发包人扣除承包人的20%履约保证金，同时发包人扣留分包工程合同价款的50%作为质量保证金，待保修期满后结清。如发现转包行为，限令改正，否则发包方有权中止合同，并有权要求承包方负违约责任。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担。已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位应相应的追加合同价款；已竣工工程未交付使用前，承包人应负责已完工程的成品保护工作。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：     提供履约保证金    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在收到中标通知书后，合同签订前，向发包人足额提交合同价款10%的履约保证金（现金或履约保函），履约保证金待工程经交工验收合格后30天内（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详见监理合同  。
关于监理人的监理权限：需要取得发包人书面批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付；(8)工程款支付 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  提供办公场所、办公桌椅，其余自理   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：           ；
职    务：        ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：      ；
关于监理人的其他约定：      /     。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）    /      ；
5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到合格标准等级。
关于工程奖项的约定：    /     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在共同验收前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，承包人应予以配合。承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、连云港市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全，施工现场发生的安全事故均由承包人承担全部责任，与发包人无关 。承包方应配合相邻标段共同做好现场有组织排水、排污工作，不得因此影响施工进度。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

A、按照国家、江苏省及连云港市有关规定及施工现场实际情况由承包人负责施工现场的施工安全保卫工作及非夜间照明，费用由承包人自理。

B、承包人根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及承担因此而产生的一切费用。承包人在签订合同之前已察看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地理地质、水源、当地气候情况、道路、交通、劳动力的提供范围和周围居民和建筑物等。发包人将施工场地移交给承包人后，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。

C、实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：A、承包人保证遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知发包人、监理单位，以上费用由承包人承担。承包人承担未尽遵守责任造成的罚款，并赔偿因此而给发包人带来的损失。承包人保证严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由承包人负责。B、施工过程所需一切证件（包括夜间施工许可）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理并承担相关费用。C、承包人须考虑污水排放，排至发包人指定位置。保证施工现场清洁卫生符合有关规定，达到文明工地要求，费用已包括在承包人投标报价内。承包人在施工过程中做到工完场清。工程竣工后7天内清理现场，并将门窗、地面、墙面等擦拭干净，所有现场临时设施必须在7天内拆除完毕并使场地恢复清洁，所发生的拆除费用由承包人自行承担。D、施工过程中因工程需要发包人临时指令拆除或转移现场临时设施的，承包人必须在指定期限内拆除转移完毕，费用由承包人承担。承包人必须按发包人规定的时间先行搬迁，承包人不执行发包人指令的，视同承包人违约，每延迟一日，承包人向发包人支付壹万元的违约金。E、因承包人现场清洁卫生工作不到位，导致投诉或遭新闻媒体曝光，承包人承担由此产生的一切后果和费用，经查实后，每次给予5000元罚款。承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观，并严格执行《连云港市创建文明城市》的相关规定。F、发现发生打架斗殴、偷盗等行为的，每人次罚款1000元。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程结算时支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
（6）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
（7）BIM等信息技术的使用；

 投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，且不得迟于开工前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计7天内 。
7.2 施工进度计划

7.2.1进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理工程师提供下月详细的施工进度计划、甲控乙购材料清单、材料进场计划、劳动用工计划等资料（总进度计划要以横道图和网络图两种形式提供），每月28日前分别向发包人及监理工程师提供到当月25日的已完工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料（含工程变更及签证预算）。

7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。

7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如因政策性法律、法规调整或征地及工期调整，工期顺延，费用不增加 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并给予配合。
工程不能按期竣工，视为承包人违约，承包人须按5万元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期达到一定期限的，除支付约定违约金外，发包人有权解除合同，承包人应按发包人要求退场，并承担发包人的实际损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%。

7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，采用克服不利物质条件的合理措施继续施工，在合同工期内完成施工任务。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /     。

7.10补充条款：A、承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。B、开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、各专业不符问题。如因承包人未能在施工该道工序提前10日协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期延误，承包人承担全部责任。C、合同总价已包括必须的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成。以后补偿加班费的要求将不获考虑。D、根据施工现场等实际需要，对施工现场布置进行调整和整修、对设计图纸进行变更，承包人应无条件给予配合执行，并在发包人规定的时间内完成，否则，每逾期一日，承包人应向发包人支付人民币1000元违约金，并限时完成指令。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
（1）甲供材料（如有）的卸车费、堆放、保管等由承包人负责，材料运到现场后的保管及材料检验试验费用由承包人负责，材料安装过程中定额内损耗由发包人承担，包含在签约合同价中。
（2）货到现场后接到发包人通知的1小时内，承包人必须按照供货清单清点、开箱检验，合格后由承包人全数接收，与此相关下力费及堆放和保管由承包人负责。
（3）甲供材入场前因运输过程中造成的损失，由发包人承担；承包人接收货物后造成的损失，由承包人承担。
（4）发包人供应的材料和设备的施工损耗按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省市政工程计价定额》2014版中材料耗率执行。承包人实际领用量超过工程结算审定的工程量，超出部分不予退货，超过部分的货款按照发包人实际采购单价计算，由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按业主需求确定，费用包含在签约合同价中。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续，由承包人办理报批手续，并承担与之相关费用。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。 
施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：工程中所有的变更，都必须表达清晰，变更内容应详细，能够说明变更的原因、变更的部位、变更的要求、前后的具体做法，设计单位建议标准等，由原设计单位出具设计变更图或正式通知。对涉及工程质量、进度的设计变更，经发包人工程师及负责人共同签发后方可生效，未经签发的变更不得进行施工并结算。对涉及工程造价的设计变更、材料认质认价，在实施变更前，经发包人审定后实施，未经发包人审定的，结算时一律不予确认。为保证施工质量、安全、方便施工，应由承包人采取的措施而发生的变更，导致工程造价增加，无论是否签证，结算时一律不予确认。现场签证是指按正常施工方法、施工工艺、施工条件进行施工时，出现的由于地基条件、土质情况或非施工方原因造成的超出合同约定而发生的工程量，并产生了相应费用变化的内容。承包人改变施工工艺、施工机具或按规定属于承包人自行调整的工程量，不予签证。签证必须按专业进行编号，要说明签证的原因，前后的变化及影像资料，实施内容的详细步骤、范围、气候条件、施工方法、工具、时间、地点、尺寸、数量、材料等尽可能详细的内容，并绘制简要图形、附计算式。施工过程中发生的签证，在实施前必须由承包人向监理单位和发包人工程师报告；对涉及工程质量、进度的签证，经发包人工程师及负责人签认同意后实施。后期结算按投标报价时的费率取费和下浮。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  因工程变更引起己标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整: 参见本合同第1.13条的相关约定。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

 / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备（如有）的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人确定使用项目和金额，结算时按实调整 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。

调整范围： / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：以工程造价管理机构发布的材料信息指导价为基准单价；未发布的，由建设单位、跟踪审计单位、监理单位、承包人共同通过市场调查确定其基准单价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

超过部分调价方法如下：

调价材料差价的计算：以连云港市建设工程造价管理站发布的建筑工程材料指导价格为基准，差价为施工期（以监理施工日志记录为准）同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额；同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额；合同工程基准期指招标工程为递交投标文件截止日期的前一个月。

结算时材料补差单价=施工期材料加权平均指导价—合同工程基准期当月的材料指导价格*（1±10%）。

施工期材料加权平均指导价= Σ(每月实际使用量*当月材料指导价)/材料总用量。 

因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担，价格下降差额由承包人受益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，价格下降差额由发包人受益。

第3种方式：其他价格调整方式：   /   。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

采用 固定单价 报价，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、约定范围的风险费用），投标人应根据招标文件要求及充分踏勘施工现场条件，在投标报价时应充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险等计入单价报价，结算时综合单价不再调整（合同专用条款11.1市场价格波动引起的调整中约定的材料调整除外）。
综合单价包含的风险范围：

承包人风险：1．各类人工、材料、机械的市场风险；2．为完成本工程所承担的施工期间除不可抗力、发包人风险以外的其他一切风险。3．实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气材料价格调整。4．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整。
发包人风险：国家法律、法规、规章和政策发生变化；
风险费用的计算方法：承包人投标时应自行充分考虑风险，除不可抗力及发包人风险外，今后不做调整。本工程主要材料风险（本合同第11.1条约定范围）计算方法执行专用条款相关规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：参见本合同第1.13条的相关约定。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 本项目无预付款 。
预付款支付期限：     /      。
预付款扣回的方式：     /    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /   。
预付款担保的形式为：       /      。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：承包人应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后承包人应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若承包人未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的1%，由承包人在决算价款中向发包人支付。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   工程量按实计量   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
12.4.1.1本工程无预付款，工程完工后付至已完工程价的60%，验收合格一年后付至结算审计金额的80%，验收合格两年后付至最终审计金额的100%。

支付方式：现金或银行承兑汇票

12.4.1.2付款前，承包人必须开具合法的正式等额增值税专用发票（税率为10%），否则迟延付款的责任由承包人自行承担。
12.4.1.3承包人必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程进度款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资发包人有权从中工程进度款扣除拖欠的民工工资。
12.4.1.4承包人应给予发包人必要的工程款支付期限，以便发包人办理支付申请手续。
12.4.1.5 承包人不得因发包人延期支付进度款而停工。延期支付进度款不计算利息 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人规定的工作流程及要求执行  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应按当月实际进度在每月25日前向监理工程师报送月度已完工且验收合格工程的工程量计量报表及相关资料 ；本合同专用条款约定节点完成后，向监理工程师报送工程款支付申请表及相关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人提交资料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按发包人工作流程执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按发包人工作流程执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  双方协商延期支付时间，不计取违约金  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第29天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第29天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人不能按规定上报竣工资料及竣工验收报告，承包人需向发包人支付3000元/天的违约金，违约金最高限额不超过合同额的2%。违约金从工程竣工结算款中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     /     。
（1）单机无负荷试车费用由    /    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    /    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  在移交结束后7日内完成竣工退场   。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求以及通用条款
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。
发包人完成竣工付款的期限：具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理    。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7日内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30日内完成支付  。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   自实际竣工日期起24个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ； 
（2）工程款（具体比例详见付款方式）；
（3）其他方式:      /      。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /   。
关于质量保证金的补充约定：   /   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   按国家有关规定，见后附详细约定   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后24小时内 。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    无     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不补偿任何费用。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不补偿任何费用。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（7）其他：     /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
（2）因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
（3）承包人不能按规定上报竣工结算；
（4）因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；
（5）承包人因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，在结算时扣除。
（6）承包人其他违约情形。
16.2.2承包人违约的责任

(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%支付违约金，并从工程款中直接扣除，经发包人要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；
(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按发包人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的20%支付违约金，并从工程款中直接扣除；

(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长； 

(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长； 

(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天支付违约金50000元，并从工程款中直接扣除；

(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，发包人有权向承包人进行追偿，承包人不得就维修费用提出任何异议；

(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，扣除履约保证金；如履约保证金不足，发包人有权从已完工程价款中扣除；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；
 (8) 因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接发包人通知后3天内未按书面通知要求整改的，承包人须按5000元/次向发包人支付违约金，费用在承包人履约担保金中扣除。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。
(9) 若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付10000元的违约金。

(10) 如承包人不能按规定上报竣工结算，承包人需向发包人支付5000元/天的违约金。违约金从工程竣工结算款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由发包人承担的，均已包含在承包人的总价中。

(11) 如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金20％的违约金。
(12) 因承包人原因导致工期滞后, 自单位工程实际阶段节点工期滞后于单位工程进度计划阶段进度节点第1天起，承包人向发包人支付工期滞后违约金，每天按合同价款的千分之一向发包人支付违约金，违约金在最近一次支付工程进度款时扣除，累加计算。自单位工程实际阶段节点工期滞后于单位工程进度计划阶段进度节点第6天起，承包人向发包人支付工期滞后违约金，每天按合同价款的千分之三向发包人支付违约金，违约金在最近一次支付工程进度款时扣除，累加计算。若工期滞后超过10天，承包人自第11天起按合同价款的千分之六向发包人支付违约金，违约金在最近一次支付工程进度款时扣除，累加计算。对节点工期严重滞后且未采取有效赶工措施，将导致工程延期超过15天的，发包人有权终止合同，更换施工单位，由此造成的一切损失并追究承包人违约责任。

(13) 对严重违约需清除出场的承包人，发包人将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如承包人不同意本工程合同条件；不同意付款比例和时间；自认所报投标价格过低要求发包人调整；自认合同价款过低要求发包人调整；停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；要挟发包人提高合同价款；要挟发包人给予某种补偿，发包人将视承包人此几种行为为严重违约，立即终止合同，无条件没收全部履约保证金（或银行履约保函）并暂停对承包人的付款，承包人承担违约责任、支付违约金、赔偿发包人工期和其他实际直接损失，承包人在现场的人员无条件退场。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

签订合同后承包人被发现存在出借（挂靠）资质的行为，承包人愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

工程事故保险，执行江苏省建筑市场管理条例第十八条规定，一切事故均与发包方无关。建筑工程一切险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。

第三者责任险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。

承包人应在签订合同30日内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，未提供上述文件资料的，发包人有权在工程款支付时扣除合同价款的0.2%；因为承包人延迟办理或未办理相关保险，发包人可责令承包人在七日内按要求办理，并有权在工程款支付时扣除合同价款2%的违约金。因延迟办理或未办理相关保险所引起的一切后果、责任由承包人自行承担，给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿，相关金额发包人可从未支付工程款中自行扣除。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

(1) 保险合同需经发包人审批。

(2) 保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

(3) 如发生保险事故时，承包人应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。

(4) 合同生效后，承包人必须在工程开工前办理保险，如承包人未办理保险的，发包人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用,直接选择保险人。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   不同意   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：    /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。
其他事项的约定：   /   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向   连云港市   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地  人民法院起诉。
21、补充条款：

21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。

21.2所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。

21.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。

21.3由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示承包人改变其施工方法，使其符合有关规定。

21.4承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。

21.5无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。

21.6承包人应将施工中产生的多余建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。

21.7承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。承包人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

21.8本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。

21.9施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。

21.10如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，发包人因此受到的损失由承包人承担，且承包人应支付给发包人第三方诉求金额10%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。

21.11承包人送审结算核减率应小于5%(含5%)，该部分的审计费用由发包人支付，若承包人送审结算核减率大于5%，超出部分的审计费用由承包人支付，并在结算款中扣除。

21.12如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款1%-5%的违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。

21.13依据连清办(2012)4号文要求，合同额高于300万（含300万）的中标人在合同签订后30日内向徐圩新区规划建设局交纳中标价2%的农民工工资保证金（现金），合同额低于300万的中标人在合同签订后30日内向徐圩新区规划建设局交纳5万元的农民工工资保证金（现金）。该保证金在本工程竣工验收合格后30日内退还。

21.14中标后需提交本项目项目负责人职称证至发包人，待工程竣工验收合格后退还。
21.15项目部的搭设要求：需服从徐圩新区有关规定。

21.16如果承包人发生下述情况之一，发包人可向承包人发出解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在承包人收到发包人发出的上述通知后14天内仍然持续该等过失，则发包人有权解除本合同，并强制清场： 
①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；  

② 无正当理由而未能进场开工，又不能遵照发包人和监理人要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；

③ 工程材料、设备、工艺质量或工程不符合本招标文件的规定及本合同约定的，承包人未能在收到发包人或监理人通知和指令后14天内进行调换或重新施工的； 

④ 将承包的建设工程转包、违法分包的，转包及违法分包的认定执行2008 年12月17日通过的《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》的相关规定； 

⑤ 已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 

⑥ 违反建设及相关部门关于安全防护、文明施工和环境保护工作的要求。

如果承包人破产、无力偿还债务、发生非重组重建或合并时、失去政府所颁发的实施本合同工作所必须的资质或资格，则发包人有权立即解除本合同。

21.17本项目执行示范区建发【2017】22号文的规定：全区政府投资建设的公用建筑全面使用低(无)VOCs含量的涂料,其中核心区范围内建筑内外墙装饰全面使用低(无)VOCs含量的涂料。
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附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）： 连云港徐圩建设工程有限公司     
　　承包人（全称）： XXXXXXXXXXXX      
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  徐圩新区陬山路给水管线顶管工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：   承包范围内所有内容    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期限均不低于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包工程和质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  按国家规定执行  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	发包人(盖章)：                           
	承包人(盖章)：                        
   

	法定代表人或委托代理人：             (盖章或签字)  
	法定代表人或委托代理人：             (盖章或签字) 


附件2：                       

工程安全环境管理协议
发包人：  连云港徐圩建设工程有限公司         
承包人：XXXXXXXXXXX
工程项目名称：    徐圩新区陬山路给水管线顶管工程    合同编号：            
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高港口建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。
1 安全文明施工管理目标
1．1 杜绝重伤及以上事故；
1．2 杜绝重大机械设备事故；
1．3 杜绝重大火灾事故；
1．4 杜绝负主要责任的重大交通事故；
1．5 杜绝重复发生相同性质的事故；
1．6 创建安全文明施工样板工程；
1．7 杜绝重大设备损坏事故。
2 安全文明施工和环境管理执行标准：
以下标准双方均应认真执行：
2．1 《建设工程安全管理条例》；
2．2 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；  
2．3 发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。
3 发包人的权利和义务：
3．1 发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；
3．2 发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；
3．3 施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；
3．4 对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；
3．5 施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；
3．6 施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；
3．7 发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；
3．8 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；
3．9 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
4 承包人的权利和义务：
4．1 承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；
4．2 承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
4．3 承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
4．4 承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
4．5 承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；
4．6 承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；
4．7 承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；
4．8 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；
4．9承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；
4．10承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
4．11各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；
4．12 承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；
5 承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的2～3倍扣除；
6 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；
7 其他
7．1 承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中区，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；
7．2 施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；
7．3 由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响印发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；
7．4 承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；
7．5 对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；
8 本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；
9 本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；
10 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
      单位盖章：                         单位盖章：
      发包人安全第一责任人 ：           承包人安全第一责任人：
                                               签订日期：
附件3：                            

工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人 连云港徐圩建设工程有限公司（全称）（以下简称“发包人”）与中标单位（全称）  XXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8．本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方： (单位全称)  (盖章)                  乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人：                               法定代表人：
或其授权的代理人：（签字）                 或其授权的代理人：（签字）  
日          期：                           日       期：   
附件4：
不拖欠农民工工资承诺书
致：  连云港徐圩建设工程有限公司  
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人      （法定代表人姓名）以  XXXXXXXXXXXX （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位中标承建  徐圩新区陬山路给水管线顶管工程    （项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人要求的经济等违约赔偿，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：     年  月   日

附件5：                    
中标人诚信承诺书
我单位系公司作为连云港徐圩建设工程有限公司（建设单位）徐圩新区陬山路给水管线顶管工程  标段的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣建造师将严格按照投标文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及投标文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。
          建造师签字：
中标人法定代表人或委托代理人签字：
                              公   章
                         年      月     日

附件6：
徐圩新区建筑工地扬尘防治协议书
甲方（发包人全称）：   连云港徐圩建设工程有限公司   

乙方（承包人全称）：  XXXXXXXXXXXX  

双方根据《徐圩新区建筑工地扬尘治理专项行动方案》的要求，为切实做好新区建筑工地扬尘防控工作，有效改善城市大气环境质量，推进宜居城市和生态文明城市建设，现就做好扬尘污染防治工作，达成协议如下：

一、乙方职责

1、凡是乙方在徐圩新区内的新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程、房屋拆除工程、交通工程、水利工程等工地的施工现场均应按《建筑施工安全检查标准》、建筑施工现场环境与卫生标准》和《建筑工地建筑扬尘治理“6个百分百”要求》相关要求执行。建筑垃圾、工地运输车辆、混凝土罐车、渣土运输处置应按照市区扬尘整治方案和渣土运输管理的各项政策、法规、要求，严格执行，禁止抛洒滴漏。

2、严格落实乙方责任，乙方对本公司所属所有承建项目扬尘治理负全责，项目部对承建项目扬尘治理负直接责任，落实专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作履行日常扬尘防控工作职责，建立相应的责任制度和作业记录台帐。

3、施工现场须设置连续、封闭的硬质围挡，实行封闭管理，围挡表面应整洁、美观，色彩和周围的环境相协调，不得使用彩条布、竹篱笆或者安全网等，施工现场脚手架外侧设置整齐、清洁的密目式安全网，密目安全网封闭高度应保持高出操作层1.5m以上。在城区主干道、景观道、商业区、风景区等施工现场四周连续设置高于2.5米的围挡，一般路段的工地四周连续设置高于1.8米的围挡。临时道路挖掘，采用不得低于1.1米的警示护栏。
4、施工现场主要通道、进出道路、材料加工场地应实施地面硬化处理，出入口要设置车辆冲洗设施、冲洗槽和沉淀池，并配备高压水枪，使用自动冲洗装置，及时对进出车辆进行清扫、冲洗，确保净车出场，禁止带泥土上路。保持排水通畅，清洗车辆的污水应综合循环利用，或者经沉淀处理达标后按要求排放，污水未经处理不得进入城市污水管网。

5、施工现场裸露的场地必须进行覆盖、固化或绿化，对易产生扬尘的建筑材料采取有效覆盖措施，现场加工易产生粉尘的建筑材料应在封闭的环境中进行，堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者进行覆盖；建筑垃圾集中、分类堆放，48小时内不能及时清运的，须采取覆盖、洒水等防尘措施，严禁将水泥包装袋及安装品泡沫等包装物随意处置。土方须集中堆放，施工现场土方作业应采取洒水等防尘措施，遇有四级以上（含四级）大风天气时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘污染的施工，同时盖网防尘。

6、建筑物内施工垃圾的纵向输送作业，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场，超过一周未清运的，应采取覆盖防尘布、防尘网以及定期喷水压尘等有效的防尘措施。
7、施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，洒水次数视情况确定，避免扬尘污染。渣土运输单位应在施工现场配备现场管理员，负责运输车辆保洁、装载卸载的验收工作，并做好书面记录；配合和服从施工现场清洁保洁的管理。车辆未经冲洗干净不得出场。
8、乙方在进行建筑垃圾或渣土运输前，必须选定有资质的建筑垃圾或渣土运输公司并签订合同，在合同中须明确防治扬尘污染条款。

9、对市政、交通、水利工程和处于土方开挖外运、回填土方、园林绿化等阶段的建筑施工扬尘污染重点监控工地，除按照以上要求进行治理外，施工企业及项目部必须在制定专项治理方案的基础上，每二周进行一次的专项检查，并形成书面记录。
10、建（构）筑物拆除施工过程中应采取湿式作业法，拆除作业时对拆除的建（构）筑物进行洒水或者喷淋。

11、乙方应在施工现场主要出入口以及涉及施工现场管理的重要部位，推行与施工现场监管部门联网的实时视频监控系统。施工现场要安装至少两个远程监控头。一个对着大门，一个装在施工现场最高处（如塔吊顶部）。

12、工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程造价。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。
13、施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。

二、违约责任

1、如乙方未按照本协议要求执行，并在一年内被甲方及相关主管部门查实达3次及上的，甲方将上报相关行政主管部门，在12个月内禁止乙方参加徐圩新区内的投标活动；

2、如乙方未按照本协议要求执行，被甲方及相关主管部门查实的，每次扣除乙方工程款2万元。

三、其他

1、其它未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 叁 份。
甲方：  （盖单位章）               乙方：   （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

年    月    日                      年    月    日

附件（1）

施工工地扬尘控制措施及达标要求

	序号
	控制措施
	达标要求

	1
	道路硬化与管理
	（1）施工现场主要道路、加工区、生活办公区应作绿化处理；用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求。

	
	
	（2）车行道路上无明显尘土。

	
	
	（3）道路清扫时必须采取洒水措施。

	2
	边界围挡
	（1）围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于0.2米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）。

	
	
	（2）围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。

	
	
	（3）任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处缝隙不大于0.5cm，围挡不得有明显破损漏洞。

	3
	裸露地面（含土方）覆盖
	（1）每一块独立裸露地面80%以上面积都应采取覆盖措施。

	
	
	（2）覆盖措施的完好率必须在90%以上（措施包括：钢板、粗级配、防尘网（布）、绿化、化学抑制剂）。

	4
	易扬尘物料覆盖
	（1）所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料必须以不透水隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。

	
	
	（2）防尘布或遮蔽装置的完好率大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	5
	持续洒水降尘措施
	现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。

	6
	运输车辆冲洗装置
	（1）明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以确保车辆清洁上路。

	
	
	（2）每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，长度不小于8米，宽度不小于6米，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1米×1米×1.5米。

	
	
	（3）没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道。

	
	
	（4）对沉淀池应定期清理污泥并规范处置。


注：施工单位须按照表中要求严格执行，并按照承诺书内容书面承诺，由法定代表人签字，并加盖本单位公章确认。

附件（2）

施工工地扬尘控制措施落实情况现场考核记录表

项目名称：   徐圩新区陬山路给水管线顶管工程        建设单位：  连云港徐圩建设工程有限公司                   

施工单位：  XXXXXXXXXXXX    工地地址：                     

工程类型：*拆迁 *开山采石 *公路施工 *建筑 *市政 *绿化 *水利 *道桥

考核结果：*达标     *不达标        考核日期：                     

	分项达标内容
	达标要求
	是否达标
	分项达标内容
	达标要求
	是否达标

	道路硬化与管理
	1、建筑工程结构和装修阶段
2、市政、绿化和水利工程
	（1）施工现场主要道路、加工区、生活办公区应作绿化处理；用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求。
	
	易扬尘物料覆盖
	1、建筑工程结构和装修阶段
2、市政、绿化和水利工程

3、建筑工程土石方和桩基阶段、拆迁工程
	（1）所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料必须以不透明隔尘布完全覆盖或放置的顶部和四周均有遮蔽的范围内。
	

	
	
	（2）车行道上无明显尘土。
	
	
	
	（2）防尘布或遮蔽装置完好率大于95%（小批量且在8小时内投入使用的物料除外）
	

	
	
	（3）道路清扫时必须采取洒水措施。
	
	
	
	
	

	边界围挡
	1、建筑工程结构和装修阶段
2、建筑工程土石方和桩基阶段、市政、绿化、水利和拆迁工程
	（1）围挡高度不低于1.8米，下方设置不低于0.2米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）。
	
	运输车辆冲洗装置
	1、建筑工程结构和装修阶段
2、市政、绿化和水利工程

3、建筑工程土石方和桩基阶段、拆迁工程
	（1）明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以确保车辆清洁上路。
	

	
	
	（2）围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。
	
	
	
	（2）每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，长度不小于8米，宽度不小于6米，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1米×1米×1.5米。
	

	
	
	（3）任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处缝隙不大于0.5cm，围挡不得有明显破损漏洞。
	
	
	
	（3）没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道。
	

	裸露地面覆盖
	建筑工程结构和装修阶段
	（1）每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施。
	
	
	
	（4）对沉淀池应定期清理污泥并规范处置。
	

	
	
	（2）覆盖措施的完好率在90%以上（措施包括：钢板、粗级配、防尘网（布）、绿化、化学抑制剂）。
	
	
	
	
	

	持续洒水除尘
	建筑工程土石方和桩基阶段、拆迁工程
	现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。
	
	其他
	附加项
	被群众投诉或媒体曝光的施工工地，经查实后，其扣10分；获得省、市级文明工地的，成绩分值分别加20分和10分，分值不累加。
	

	考核结果：
	本次考核不达标项共       项，承诺整改时限：       年   月    日，整改责任人：                   


检查人员签名：                                                     

说明：本考核由集团统一组织实施，未设置考核分项的项目类型，默认分项不扣分。本考核分数纳入工程履约考核结果，累计三次考核未达标的，按照连云港市扬尘排污征收费用计算方法核算的排污征收费用总额扣除工程款。本考核由集团工程部负责解释、实施。

附件（3）

扬尘排污控制承诺书

致：连云港徐圩建设工程有限公司  

为严格执行地方政府环保要求，切实控制施工工地扬尘污染，本人               （法定代表人姓名）以XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位中标承建  徐圩新区陬山路给水管线顶管工程  （项目名称）时，保证做到：

1、已认真阅读并知悉《连云港市城市施工工地扬尘排污费征收管理办法》（试行）（以下简称《办法》，后续如有条款更新、修订，依新规定）全部内容，并承诺严格按照文件标准要求执行。

2、承诺积极配合建设单位、监理单位及环保监督管理部门对我单位施工过程扬尘排污控制专项进行监督管理，切实履职尽责，落实环保要求。

3、同意并遵守建设单位扬尘排污管理规定。即，承诺严格按照《办法》中规定的各项指标、控制措施及达标要求等考核内容进行施工工地环保控制，并接受建设单位按照考核表内容进行考核。我单位承诺，根据环保部门考核结果，导致建设单位需要缴纳扬尘排污费的，费用全部由我单位承担，并同意以工程款支付时等值抵扣的形式支付。

4、承诺在施工期间，严格按照《办法》规定，在工程施工期间（阶段），配合建设单位按时办理完成各项申报手续等，积极配合环保部门资料审核、现场检查和考核，并及时落实整改。因我单位环保措施落实不力导致建设单位承担扬尘排污费的，费用全部由我单位承担，并同意以工程款支付时等值抵扣的形式支付。

5、同意以上所述扬尘排污费用以环保部门核算并正式下发《排污核定与排污费缴纳决定书》中扬尘排污费用总额为准。

6、严格遵守国家和地方关于环境保护的其他有关规定，并自行承担因自身违反有关规定而导致的后果。

承包人： （公章）

承包人法定代表人：（签章）

日  期：   年    月  日

附件7：

安全生产文明施工管理协议
发包人：  连云港徐圩建设工程有限公司  (以下简称“甲方”) 

承包人：    XXXXXXXXXXXX
(以下简称“乙方”) 
甲乙双方已于       年      月     日签订了《  顶管工程施工合同》（以下称《施工合同》），合同编号：              。现双方根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规和建设部、连云港市政府有关建筑施工安全生产、文明施工、环境保护、治安管理、消防管理的规定、规章，结合公司制定的相关规定，为严格明确工程项目现场甲乙双方的安全管理责任，保证工程施工期间的安全生产、文明施工、治安和消防安全。经甲乙双方平等协商，签订本协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条
工程概况
1.1工程名称：   徐圩新区陬山路给水管线顶管工程   ；
1.2工程地点：   连云港徐圩新区      ；
1.3工程范围： 顶管工程，主要包括顶管工作井、接受井、工作井粉喷桩基础处理、顶管等工程，具体详见工程量清单    
1.4承包内容：顶管工程，主要包括顶管工作井、接受井、工作井粉喷桩基础处理、顶管等工程，具体详见工程量清单  
第二条
适用法律
适用国家和连云港市有关法律、行政法规和地方性法规，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防管理的安全法律、法规、规章和技术规程，严格遵照建筑施工行业安全操作规程、规范和标准，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。国家及连云港市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本协议。
第三条
责任范围
3.1乙方负责所承包项目施工作业区、料场、办公区、生活区、出入通道等与施工活动有关的全部区域的安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防管理等工作，对承建施工项目的安全生产、文明施工工作负总责。
3.2甲方负责监管乙方对项目区域管理范围内外共用道路、出入通道、施工区域及周界围档的管理、协调，帮助乙方协调明确其与项目施工区域内其他施工单位安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防安全管理的责任关系。
第四条   安全防护、文明施工措施费
4.1乙方因履行本协议而需发生的建设工程安全防护、文明施工措施费（包括但不限于施工安全防护、文明施工措施费、施工作业环境保护等，以下简称“安措费”）已包含在甲乙双方施工合同的价款内，甲方无须另行向乙方支付。乙方应当严格按国家、连云港市政府相关管理规定及甲方的要求，进行施工安全防护用具及设施的采购和更新、拆除及安全措施的落实工作，并对安全生产条件达到法定标准和规定标准负责，否则由此造成的一切后果（包括法律后果）均由乙方自行承担。
第五条
安全管理指标
5.1乙方自进入施工区域后至工程经甲方、政府有关部门验收合格并人员、设备全部撤离项目施工区域且施工工程交付给甲方为止，乙方（包括甲方直接发包的分包单位）在本协议约定的责任范围内进行的安全生产、文明施工、环境保护、治安管理、消防管理等工作必须满足下列指标：
A.重伤、死亡事故：0；
B.火灾、机械倒塌事故：0；
C.重大环境污染事故（向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，导致公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果，并因此受到政府有关部门处分、媒体曝光和社会不良反应）：0；
D.社会媒体负面曝光事件：0；
E.10人以上的群体性事件、刑事案件：0；
5.2甲方可根据乙方完成前款安全管理文明施工里指标的情况，按以下规定对乙方进行奖励或处罚。
甲方对乙方的安全管理违约惩罚依据甲方下发的《安全生产文明施工违约赔偿协议》。检查评分及评分标准适用甲方下发的《施工项目现场安全检查评分表》。在检查评分中得分高于90分的施工单位，在其履约考核中给予适当加分。
5.3以上条款约定的违约赔偿金是对乙方在本项目整体安全管理工作的评价及索赔，与本协议第8.4款约定违约索赔的可并行适用，即甲方根据本协议第8.4款对乙方进行违约索赔后，仍可按第5.2款约定对乙方进行违约索赔，乙方对此无异议。
第六条
甲方权利义务
6.1甲方有权对乙方的资质进行审查，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的承包单位或个人。
6.2甲方有权对乙方的安全生产保证体系的建立和运行、施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全教育培训、安全检查等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷等工作进行监督检查,乙方应积极配合。
6.3甲方委托有资质的工程监理机构全程进行监理，依法对乙方施工过程安全管理及安全资料等进行监督、检查，乙方必须予以积极配合。
6.4甲方有权对乙方违反法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约责任，要求乙方支付违约金，违约金额依据本协议、《安全生产文明施工违约赔偿协议》执行。
6.5甲方应按法律规定向乙方提供了施工现场及毗邻区域内各种地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料等各种资料。但乙方也已经考察过现场，对甲方提供的资料无异议，且在工程施工过程中，乙方应对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，如乙方给施工现场及毗邻区域内相关地下管线、地下工程、相邻建筑物和构筑物等造成损坏和其他损失的，由乙方承担全部责任。
6.6 甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第七条
乙方权利义务
7.1乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的各项规章制度，必须严格按照国家、地方政府、监理和甲方对安全生产管理的有关规定组织施工，确保安全生产。
7.2乙方承诺其符合且具备下列资质条件：
7.2.1持有相关部门颁发的营业执照和资质证书，安全生产许可证必须真实有效，持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时乙方公司承诺的人员配置一致，如施工期间更换相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员应向甲方申报变更人员名单，且持证符合安全生产要求。
7.2.2应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
7.3乙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定，服从甲方管理。
7.4乙方必须严格自身的安全生产、文明施工管理，向甲方出示“安全生产许可证”原件，并将“安全生产许可证”复印件加盖乙方公章报备甲方，乙方“安全生产许可证”如有任何变更，应在发生变更后三个工作日内及时书面通报甲方，并按前述约定再向甲方出示原件，相应的复印 件加盖公章后报备甲方。
7.5 乙方必须严格按国家、连云港市政府相关管理规定及甲方的要求足额使用安措费，不得挪作它用。乙方应按照甲方规定，编制安措费使用计划，并报备甲方和监理。乙方未及时按国家及连云港市相关安全管理规定及双方约定落实安全措施（含现场文明施工管理），或采取安全措施（含现场文明施工管理）不符合国家、连云港市政府安全管理规定及甲方要求的，甲方有权要求乙方限期整改，若乙方未按期整改或拒不整改，甲方则依据《安全生产文明施工违约赔偿协议》、《安全生产费用管理办法》进行违约索赔。在此期间，因安全措施未及时落实或不符合相关规定及要求而导致发生任何安全事故，均由乙方负责，给甲方造成的损失超过违约索赔额度的部分，甲方有权向乙方追偿。
7.6乙方应按国家及连云港市有关劳动方面的法律、法规、规范及时给施工人员发放工资；乙方拖延或克扣施工人员工资的，由乙方承担全部责任。甲乙双方施工合同中关于工程价款支付方式的约定不能作为乙方拖欠工人工资的理由。
7.7国家及连云港市地政府明确规定的保险费用均由乙方办理并足额缴纳，以保障施工区域内人身、财产安全。
7.8乙方必须根据项目施工特点及现场平面布置编制《安全生产事故应急预案》，建立事故应急救援组织机构，自行配备应急救援人员、必要的应急救援器材和设备，定期组织应急救援人员培训学习，并根据工程进展情况至少每年组织一次对应急救援人员的演练。并对应急器材和设备进行定期检查以保证其可靠性，以保证有效地应对突发的安全事故。
7.9施工现场发生因工伤亡事故时，乙方应立即抢救受伤害者，保护事故现场，及时如实报政府主管部门和甲方，严格按照“四不放过”（事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和广大群众没有受到教育不放过；没有制订切实可行的整改预防措施不放过）的原则进行事故调查处理，并积极配合政府单位进行的事故调查处理工作，采取必要措施消除、降低事故造成的负面影响。
7.10乙方在本工程项目范围内应做到：
7.10.1建章立制，完善安全管理体系
A.乙方项目的项目经理必须具备相应安全资格证书，在组建项目管理机构时，必须根据工程特点和规模，按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和连云港市建设工程施工现场安全生产管理规定建立安全管理组织机构、配备足额合格的专（兼）职安全管理人员，安全管理人员必须经培训后持证上岗。
B.建立并认真落实安全生产责任制度。乙方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，并对整个施工现场的安全管理承担责任。乙方应按国家法律要求制定并在本施工项目严格落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；应将安全目标分解到每个工作岗位，使安全生产责任制达到“横向到边，纵向到底”，全员全过程控制安全。
7.10.2加强安全教育，酝酿安全文化氛围。
A.进入施工现场的各类工作人员必须经过乙方公司、本工程乙方项目部、作业人员所在施工班组三级安全教育，内容应包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场工作。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育，细致进行节假日安全教育，高度重视国家及项目所在地重大政治活动期间的安全教育；每年安全教育时间必须达到国家“三高危”行业要求标准。
B.施工过程中推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备时，必须对有关管理人员和作业人员进行相关的安全技术教育培训，在经考核确认其完全掌握后方可全面使用。特殊工种作业人员按规定通过专业技术培训、考核取得操作证后，还必须接受安全技术培训，考试合格后方可上岗作业。
C.安全教育考核应认真做好记录。
7.10.3严格安全检查，认真落实整改。
A.乙方必须健全并落实检查制度。乙方应实行逐级检查，乙方所属公司安全管理部门应至少每月对该项目检查一次；本工程乙方项目部至少每周一次，由项目经理组织项目技术、安全等专职管理人员，对施工现场进行安全生产专项检查，并对重要生产设施和重点作业部位加大巡检周期密度；项目经理部专职安全管理人员必须实行全日巡检制度，对于高危险性的作业应实行旁站监督。乙方还应根据施工期间季节气候变化，及时增加防洪、防风、防台、防冻、防煤气中毒等季节性安全检查，还应特别注意做好重大节假日前后的安全检查。
B.检查组织者应对安全检查中发现的事故隐患签发安全隐患整改通知单，并监督落实整改方案和进行复查。查出的隐患必须按照“四定”（定整改人、定整改措施、定整改时间、定复查人）原则在规定期限内整改完毕。对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致人员伤亡或财产损失时，安全检查人员要责令立即停工，待整改完成后报监理单位和甲方安全工程师联合验收合格后方可恢复施工。
C.乙方应建立安全检查台账，将每次检查的情况、整改的情况详细记录在案，并按甲方的要求定期向甲方提供予以备案，乙方不得弄虚作假，否则经甲方查实的，由乙方承担违约责任。
7.10.4加强总分包管理
A.乙方与分包单位在签订分包合同时，应单独签订安全生产的专项协议或在分包合同中设置独立的条款，以明确安全生产目标的分解与落实、安全生产管理机构及专（兼）职安全员的配置、安全技术措施费用的落实、安全教育、特殊工种的管理、现场防护要求及事故处理等各方面双方的权利、责任与义务。
B.乙方在与分包单位签订分包合同之前应确认该分包单位确实具备与其分包工程相符的施工资质等级和安全资质，并在项目所在地履行了登记注册等政府管理手续。确保进行现场施工的所有承包单位必须具有真实有效的“安全生产许可证”，并将该证件的复印件加盖所属公司公章报备监理单位和甲方。
C.乙方所使用的劳务分包及专业分包单位，必须依照项目所在地外地人员务工管理规定、建设工程劳务管理规定，严格依法管理，及时为施工人员办理社会、工伤保险等保险，严禁使用手续不齐全的禁用人员和未经入场安全教育的劳务分包及专业分包单位人员进入施工现场作业。
D.乙方分包单位在50人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；50-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于现场施工总人数的5‰。
E.施工现场的安全生产应由乙方全面负责，各项安全生产工作均应纳入乙方的项目管理体系中。甲方直接发包（与乙方无任何合约和经济关系的施工企业）的单位进入施工现场后，乙方单位也应将其纳入本项目安全管理体系，统一管理，对其负安全管理责任。乙方应与其签订安全管理协议，明确双方的责任，在发现其施工作业存在安全隐患时立即通知并督促其整改。如其未按期整改且未说明原因，乙方可通过与其签订的安全管理协议中项目安全奖罚规定对其进行违约索赔，单次违约索赔金额不得超过1000元，累计总额不得超过50000元，且奖罚实施前必须经甲方在索赔单上签字同意。如乙方与甲方、甲直分包签订三方协议，则执行三方协议规定。
F.乙方负责查验和批准分包单位入场作业，并对分包单位工作人员开展安全教育培训，考试合格后允许其上岗作业。
G.乙方应派专人负责监督分包单位对施工人员的工资发放。如国家或连云港市有其他规定按其规定执行。乙方必须保证甲方拨付工程款优先下发施工人员（包括总包、分包单位员工）工资。
7.10.5加强安全技术管理，提供技术支持
A.乙方应根据工程项目的规模和特点，在施工组织设计或施工方案中制定针对性强、权责清晰、实施有效的安全技术方案（措施）。安全技术方案（措施）应有设计、有计算、有详图、有文字说明，必须遵守国家和项目所在地有关安全生产的法律、法规和行业有关安全生产的规范、规程；必须全面考虑施工现场的实际情况、工程特点和作业环境；凡施工过程中可能发生的危险因素及建筑物周围外部环境不利因素等，都必须从技术上制定全面、具体、有效的措施予以预防，并应严格执行审批制度。
B.基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、拆除、爆破工程等危险性较大的分部分项工程须在施工前编制专项安全技术方案。未编制安全技术方案，或安全技术方案未经本单位技术负责人及监理单位总监审核批准前，不得施工。
深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、拆除及爆破工程等超过一定规模的危险性较大工程的专项方案必须按国家和连云港市政府相关要求,经专家论证通过后方可实施。
C.施工现场须编制安全防护专项方案，方案覆盖内容包含：防护，高处作业、大模板存放、交叉作业防护，伸缩缝及后浇带防护，塔吊覆盖范围内固定作业场所防护等，并严格履行审批手续。安全防护设施在使用前应组织验收，合格后方可投入使用。安全防护设施未经许可严禁随意拆除。
D.施工现场临时用电必须编制临时用电施工组织设计，设计应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求且可操作性强，并严格履行审批手续。施工现场临时用电必须实行三相五线、三级配电、二级保护制度，施工机具用电必须使用合格开关箱，并遵循“一机一闸一箱一漏”的原则。施工现场临时用电设施必须经验收后方可投入使用。
施工用电的敷设必须严格按照临时用电施工组织设计进行，严禁私拉乱扯。临时用电施工组织设计变更后，应重新履行审批手续。
临时用电设备设施必须符合国家相关要求，禁止采用不合格产品或施工现场禁用产品。乙方应将现场电气产品的合格证、厂家经营许可证复印件等资料经查验无误后存档，并保证根据甲方的要求向甲方提供。
E.如有需要，乙方应组织专业施工技术人员编制起重机等大型机械设备作业专项施工方案，并严格履行审批手续。机械设备在使用前必须进行验收，合格后方可使用。施工现场机械设备应按照施工平面布置图规划设置。
乙方要建立和落实各种施工机械设备、机具的专人管理制度和定期保养维修制度，严格按照标准、规范定期进行检查、维修和保养，检修施工机械设备、机具的同时必须检验防护装置，并建立相应的资料档案。
F.乙方应建立并执行分部分项安全技术交底制度。安全技术交底应根据有关制度规程结合施工生产中的实际情况，针对作业人员的现状，全面细致地对全体作业人员进行安全技术交底，并实行跟踪管理，确保安全技术交底的贯彻实施，并做好交底签字记录。
G.乙方必须建立工程项目安全管理内业资料档案。安全管理资料应满足连云港市建设工程安全资料规程要求。安全管理内业资料由项目经理部专职安全管理人员负责。乙方分包单位亦必须按规定建立安全管理内业资料档案，并由乙方统一收集。安全管理内业资料的收集整理应全面、及时、准确。
H.甲方参与验收、方案审核等行为不视为免除乙方作为专业施工单位的责任。
7.10.6加强现场文明施工管理
A.桥梁工程施工现场应实行封闭式管理，主入口处设置牢固、美观的施工大门。
B.固定式配电箱应搭设双层防护棚，双层防护之间用竹胶板封闭并刷红白相间油漆；配电箱防护栏杆刷红白相间油漆。
C.施工现场各种物料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐；物料存放场地应平整、夯实，有排水措施。
D.现场办公区应单独设置或与施工区设置明显隔离；办公区临建房屋外观设置应以蓝、白色为主；办公临建房屋的围护结构应采用燃烧性能为不燃的材料；办公区域设置应整齐、美观、洁净并适当采取绿化措施。
7.10.7加强治安管理，杜绝刑事案件
A.确定治安保卫负责人，并根据工程规模按规定建立施工现场治安保卫组织和配备人员，具体承担施工现场治安保卫工作。治安保卫工作组织人员名单在开工前报甲方备案。
B.乙方编制工程施工组织设计或施工方案，必须包括相应的治安保卫方案或措施，并报甲方备案。
C.应当按规定采取围挡等安全防护措施，建立门卫制度。施工人员凭胸卡进出施工现场，门卫人员必须坚守岗位，认真查验做好登记记录。
D.料场、库房应当加强巡逻守护，重要材料、设备，要专库专管。贵重物品、保密图纸资料以及精密小型工具的保管和使用，须有安全保卫措施，健全存放、保管、领用、回收登记制度。
E.职工生活区内严禁赌博、酗酒。非经批准，不得允许他人留宿，不得使用不符合安全要求的电器和取暖用具。
F.施工现场的要害部位，包括为施工服务的热源、输变电室、各类泵房、大中型机械设备等,建设工程的关键部位和施工关键工序，应当制定并认真执行安全保卫措施，安装防护设施或报警装置。
G.建设工程成品，包括即将竣工的道路、桥梁、绿化设施、海堤工程，安装就位的重要设施、设备、贵重装饰陈设等，必须制定专项保卫措施，组织保卫力量，加强巡逻看护。重点保卫区域可按工程项目类型制发证件，专人看守，严格验证，严防盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。
H.施工现场发生刑事案件、治安案件和灾害事故,乙方治安保卫组织必须立即保护现场,救助受伤害者，及时向上级主管部门的治安保卫组织和公安机关报告，同时报告甲方治安保卫工作负责人。
I.按照有关规定或甲方要求，乙方应完成的其他工作。
7.10.8加强消防管理，杜绝火灾事故
A.乙方应确定一名防火负责人，负责施工现场的消防安全工作。施工现场应根据工程规模按规定配备消防安全员和义务消防队。消防安全员和义务消防队在施工现场防火负责人领导下，负责日常消防检查工作。防火负责人和消防安全员的确定和更换，应报甲方备案。
B.在开工前完成将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案(以下简称施工组织设计和方案),向消防监督机关报送审批或备案，同时报备甲方。
C.建立防火档案，有计划开展防火检查，定期组织义务消防队的培训和演练。乙方应根据工程进展情况至少半年组织一次消防演练。
D.因施工或居住需要搭设的临时设施，应符合防火要求，不得使用易燃材料。
E.建立并严格落实动火审批制度。电、气焊等明火作业前必须经项目防火负责人或保卫消防部门审批，办理动火证。作业人员必须按动火证限定的时间、地点、范围进行作业，动火作业点要有监管人，并增配消防器材，落实消防安全措施。动火证只在指定地点和限定的时间内有效。
F.施工材料的存放、保管符合防火安全要求。对易燃、易爆及有毒物品的运输、存放等制定专门的管理办法，对押运、保管易燃、易爆及有毒物品的工作人员应进行专门培训并实行持证上岗制度。易燃、易爆、剧毒物品必须专库限量、分类储存，不得形成重大危险源，应设置明显标志，指定专人保管，制定严格的限量领用登记制度和余料回收制度。存放库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》。
G.冬季施工使用电热器，须有乙方工程技术部门提供的安全使用技术资料，并经施工现场防火负责人同意。
H.施工现场内及生活区存在的重大火险隐患，须立即整改。发生火灾，应积极组织扑救，险情控制后应保护好火灾现场。重大火险隐患整改情况和火灾事故报告，在报送消防监督机关的同时报备甲方。
I.按照有关规定或甲方要求，乙方应完成的其他工作。
7.10.9乙方必须随时接受行业主管部门、地方安全生产监督、环境监察、卫生监管、治安、消防管理部门检查人员依法实施的监督检查，配合他们执行公务，并做好接待工作。乙方还要随时接受甲方安全工程师和甲方上级单位组织的安全工作检查与监督。甲方在乙方寻求与行业主管部门、地方安全生产、文明施工管理监督、治安、消防管理监督部门建立工作联系时给予协助。
7.10.10 乙方应对进入项目现场的人员进行安全生产、文明施工、治安、消防管理的教育，备存完整的安全教育记录、档案，并对因安全教育不到位引起的安全生产事故、人身健康损害、环境污染、治安事件、消防事故所造成的损失负责。
7.10.11 乙方必须处理好与周围居民的关系，因噪音、粉尘、排污等扰民发生的罚款（包括对甲方施以的罚款）、赔偿、补偿等各种费用由乙方承担，甲方监督其落实。如果甲方代为乙方垫付相关前述费用的，甲方有权从应支付乙方的工程款中直接扣除或向乙方追偿。
第八条
违约责任
8.1 乙方应认真履行本协议约定的安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防管理等工作内容。由于乙方的过错使本协议不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由乙方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2 乙方对甲方在安全检查中指出的问题应按期整改，不得拖延。乙方未按期整改的，甲方有权自行或委托其他方进行整改，因此发生的一切费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿。乙方应在甲方要求的期限内支付上述整改费用和赔偿金。
8.3 由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故或消防事故而产生的责任和因此产生的费用由乙方承担。由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故或消防事故给甲方造成损失，乙方必须承担全部赔偿责任。
8.4 甲方有权对乙方及其人员因在安全管理中出现问题而根据实际情况作出“违约索赔”、“停工整顿”、“解除合同、勒令离场”或其他形式的处理，乙方应按甲方处理意见执行。
8.4.1 乙方违反本协议任一项规定的，甲方有权按《安全生产文明施工违约赔偿协议》进行违约索赔；对《安全生产文明施工违约赔偿协议》中未约定的乙方违约行为，甲方有权视情节严重程度要求乙方支付人民币2000-100000元/次的违约金，甲方可在应支付乙方工程款中直接予以扣除。
8.4.2乙方违反法律法规有关规定，甲方有权要求乙方除承担法律规定的责任外，给甲方造成损失的，应全部承担。
8.4.3 上述违约金不足以偿付因乙方发生上述责任事故而给甲方造成的全部经济损失的，乙方应在甲方要求的期限内补足。
8.4.4 乙方在接到由甲方签发的安全隐患整改通知书后，未能在整改通知书要求期限内完成整改的，甲方有权作出“停工整顿”处理，造成工期延误的，损失由乙方承担。
8.4.5 乙方在“停工整顿”期间内，乙方不进行整顿或整顿后仍不符合要求的，甲方有权另行委托他方进场施工，因此发生的费用及造成的损失由乙方承担，并可作出“解除《施工合同》、勒令离场”（即甲方有权决定单方解除《施工合同》）的处理，且甲方有权要求乙方向其支付不超过《施工合同》总价款2%的违约金。甲方有权在应支付乙方工程款中直接予以扣除违约金及赔偿金，不足部分乙方应予赔偿。
8.5 因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的，甲方在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向乙方追偿，而无须提供其他证据，乙方对此应予以认可。甲方有权直接在乙方工程款中扣除相应赔偿款。
8.6 如乙方支付的上述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方进一步补偿。本协议所称损失应包括因乙方的违约行为所导致的甲方的实际损失（委托其他施工单位新增的费用、甲方向第三方支付的违约金、赔偿或补偿等款项）、可得利益损失,以及甲方为处理违约事件及主张权利所发生的包括调查、诉讼、律师等法律费用在内的费用和开支。
8.7 本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙方支付违约金的书面通知之日起七个工作日内，乙方应按照本协议约定向甲方一次性付清违约金。逾期支付的，按照每日应付违约金的百分之二计算滞纳金，自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分协议价款未支付乙方的，甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和滞纳金数额之款项。违约金和滞纳金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
8.8甲方违约的，仅赔偿乙方实际损失，不赔偿可得利益损失和其他损失。
第九条  不弃权 

本协议的任何条款或表述均不得被视为甲方对乙方权利的放弃，甲方未立即要求乙方承担违约责任不代表甲方免除或放弃追究乙方的违约责任，并不意味着免除或放弃追究乙方在其他方面或后续发生的违约责任。
第十条  通知与送达
10.1以本协议为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交或邮递或特快专递或传真发至文首列明的联系地址和/或联系方式，否则不发生效力。任何一方的联系地址或联系方式发生变更，则其应在发生变更情况之日起一日内以书面形式通知另一方，否则视为未变更。
10.2 通知被视为送达的日期应按如下方法决定：
A.专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；
B.以（预付邮资）的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第七日视为有效送达；
C.以快递发送的通知应于快递公司收寄后第三日视为有效送达；
D.以图文传真发出的通知，在传送后当时视为有效送达。
第十一  条不可抗力
11.1不可抗力应以国家和甲方认可的项目所在地有关部门证明为准，不可抗力是指战争、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
11.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行协议的责任时，履行协议的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但协议价格不因此而改变。
11.3不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关机构证明。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
11.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本协议时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行协议的理由。
11.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况,乙方不得以市场环境变化、自身经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，（无论严重程度如何）主张不可抗力。
第十二条
修改
对本协议的任何修改均须以书面形式进行，并经本协议双方授权的代表正式签字才能生效，本协议中未经修改的其他条款仍然有效。
第十三条
可分割性 

本协议中所包含的任何条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的效力。
第十四条
适用法律及争议解决
14.1本协议适用中华人民共和国相关法律法规。
14.2国家和项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、解释之间不能完全统一造成双方理解出现异议时，根据双方协商，并以双方的书面意思表示为准。
14.3双方因履行本协议（包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止）有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十五条
 生效及文本 

本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效，至乙方工程经甲方、政府有关部门验收合格后，并乙方人员、设备全部撤离项目区，且将工程交付甲方后为止。本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份，具有同等法律效力。
第十六条
补充条款
（以下无正文）
甲方（盖章）：
                              乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
                  法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）
                             （签字或盖章）
日期：
   年
月   日
                      日期：
  年
月   日
附件8：

安全生产文明施工违约赔偿协议
第一条
编制说明：
为了加强甲方开发建设的位于《顶管工程》项目施工现场的安全生产管理，加大对违反《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规的管理力度，切实保证现场施工安全和人身安全，有效督促施工总承包单位、分包单位等认真履行安全生产承诺，根据国家的安全生产法律法规和双方约定，签订本协议。
第二条
编制依据：
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《中华人民共和国建筑法》
3、《中华人民共和国消防法》
4、《建设工程安全生产管理条例》
5、双方签署的《安全生产管理协议》
6、双方的其他约定以下统称为“安全生产法律法规和双方约定”。
第三条
违约赔偿实施办法：
1、甲方或监理根据对施工现场的检查结果，发出隐患整改通知书，对违反安全生产法律法规或双方约定的现象和事故隐患提出限期整改。甲方或监理在隐患整改期满后进行复查，如乙方拒不整改或整改不到位的，甲方或监理均可依据本协议对乙方作出违约索赔决定。
2、如甲方或监理对施工现场检查时发现，乙方严重违反安全生产法律、法规或双方约定的，或存在较为严重的安全事故隐患时，甲方有权视情节，在发出整改通知的同时，作出违约索赔的决定；或不再重复发送整改通知，直接作出违约索赔的决定。
3、甲方作出违约索赔决定，违约索赔款可以从应支付乙方的工程款中直接扣除。监理作出的违约索赔决定，经甲方签字后生效，违约索赔款可以从应支付给乙方工程款中直接扣除。
4、本协议如与国家法律、法规或项目所在地相关规定冲突的，以法律、法规及规定为准。
5、违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。
第四条
违约赔偿细则：
甲方经复查，发现乙方有下列情形之一的，乙方应按以下标准支付违约赔偿金（只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿数额的，以甲方作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额，监理作出违约索赔决定的，以甲方安全工程师签字确认的赔偿额为准），甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接扣除该部分款项：
(一)安全管理方面：
1、乙方公司未对承包项目组织月度安全检查或未能提供完整记录，每次违约赔偿2000元。
2、无故迟到或缺席甲方及监理组织的安全会议的，每人次违约赔偿200元。
3、乙方项目负责人、专职安全管理人员无证上岗的，每人次违约赔偿2000元。
4、乙方未按要求足额配备安全管理人员，每人次违约赔偿5000元。
5、未进行三级安全教育和应知应会教育，或教育记录不完整，每人次违约赔偿200元。
6、未按分部分项进行安全交底，并提供完整记录，每项违约赔偿1000元。
7、施工前未编制安全专项方案（包括但不限于：基坑支护与降水工程方案、土方开挖工程方案、模板工程及支撑体系方案、起重吊装及安装拆卸工程方案、安全防护方案、临时用电方案、拆除、爆破工程方案），每项违约赔偿3000元，方案在施工前未完成审批，每项违约赔偿1000元。
8、新建道路桥梁穿过原有道路的，未在交叉口处设置安全措施的，每处违约赔偿3000元。
9、起重机等大型机械设备未经验收投入使用，每台次违约赔偿3000元。
10、使用国家明令禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，每项违约赔偿2000元。
11、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，在进入施工现场前，未经查验或者查验不合格即投入使用的，每项违约赔偿1000元。
12、现场电焊工、电工等特殊工种作业人员未持证上岗，每人次违约赔偿500元。
13、现场使用破损电箱，不合格电缆线、插座等电气设施，每处违约赔偿1000元；电线老化、绝缘破损或带电体裸露的，则每处违约赔偿500元。
14、现场电线电缆应采用埋地、架空敷设或穿管保护，严禁直接架设在钢筋、钢管或桥梁等附属设施上，违者每处违约赔偿500元。
15、施工和生活用电私拉乱接、未接保护零线、不规范电气连接或其他违章用电行为，每处违约赔偿500元。
16、现场用电设备防雷接地及重复接地未设置或设置不规范，每处违约赔偿500元。
17、保护零线与工作零线混接的，每处违约赔偿1000元。
18、漏电保护器缺失或失灵仍然使用的，每处、每次违约赔偿500元。
19、漏电保护器参数不合理或不匹配的每处每次违约赔偿500元。
20、每台用电设备应配备专用开关箱，实行“一机、一箱、一闸、一漏”制，严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座），违规使用每处违约赔偿500元。
21、现场使用的配电柜、配电箱、开关箱的电源隔离开关分断时应有明显可见分段点，违规每处违约赔偿200元。
22、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器及漏电保护器（当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器）。违规每处违约赔偿1000元。
23、分配电箱未按规定设置及维护，违约赔偿500元。
24、未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材的，每处违约赔偿1000元。
25、施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材，经甲方、监理单位检查不合格的，每处违约赔偿2000元。
26、未建立动火审批制度或未执行动火审批，以及作业人员未按动火证限定的时间、地点、范围进行作业，每处违约赔偿500元。
27、进入施工现场未戴安全帽，每人次违约赔偿100元。
28、高空作业未挂安全带，每人次违约赔偿500元。
29、施工现场穿拖鞋、裙子和赤膊施工，每人次违约赔偿200元。
30、施工现场(含生活区)酗酒滋事、赌博，每人次违约赔偿1000元。
31、施工作业人员，在施工作业期间吸烟的，每人次违约赔偿200元。
32、未按规定设置安全警示标牌，每处违约赔偿100元。
33、发生安全事故时要及时上报，并采取保护措施，故意隐瞒不报的，违约赔偿3000元。
34、特种作业时，作业现场必须有施工单位专职人员进行指挥，没有专职人员指挥的，每次违约赔偿2000元。
（二）文明施工方面
1、施工现场入口未设置大门或未按要求设置的，违约赔偿5000元。
2、施工现场入口处未设置或未按要求设置“五牌一图”的，违约赔偿1000元；施工现场未按平面布置图设置的，违约赔偿2000元。
3、施工现场未按要求设置围墙或围挡进行封闭管理，每处违约赔偿2000元。
4、施工现场的排水设施应当畅通，施工区域内不得有大面积积水，现场积水每处违约赔偿500元。
5、现场临边防护（基坑边、构筑物临边等临边）未设置防护设施，每处违约赔偿500元；防护设施未按要求设置的，每处违约赔偿200元。
6、施工现场钢筋加工区等加工区未设置防护棚的，每处违约赔偿2000元，设置不符要求的，每处违约赔偿1000元。
7、现场使用的水泥、石膏等易飞扬细颗粒散体材料未按要求封闭存放，未采取防雨、防潮措施。每处违约赔偿500元。
8、施工现场物料未按施工平面图统一布置、分类码放整齐或物料堆放场地未达到平整、夯实要求，未设置排水措施，每处违约赔偿500元；现场堆料高度超过1.5m或槽、坑、沟边及构筑物临边1m范围内堆放物料，每处违约赔偿300元。
9、现场办公区应单独设置或与施工区设置明显隔离，场地应硬化并采取必要绿化；临建房屋采用蓝白色彩钢板房，维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求每项违约赔偿3000元。
10、施工现场生活区应单独设置或与施工区有明显分割，场地应硬化，有排水措施，周边设围挡进行封闭；临建房屋应采用蓝白色彩钢板房，维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求的，每项违约赔偿3000元。
11、生活区宿舍设置通铺，每处违约赔偿200元。
12、生活区食堂须设置独立的制作间、库房，设有排风设施；食堂应及时办理卫生许可证、人员健康证、卫生知识培训证。未按要求设置的，每处违约赔偿1000元。
13、生活区未设置开水房或设置不符合要求的，违约赔偿300元。
14、生活区未设置淋浴间的，违约赔偿500元。
15、生活区厕所设置不符要求的，违约赔偿1000元。
16、不得在水泥路面上堆放砂浆和混凝土，应使用灰槽，违者每处违约赔偿300元。
17、从高空倾倒垃圾、杂物等，每次违约赔偿1000元。
18、乙方发生安全生产责任事故、治安灾害责任事故、消防责任事故或环境污染等事故，致使工程停工或甲方公司名称、项目名称在公众媒体或专业网站曝光，给甲方造成经济、名誉损失或不良社会影响，甲方有权对乙方做出10000-100000元及以上的违约索赔。
19、发生群体性食物中毒事故，每中毒一人，违约赔偿500元。
20、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，违约赔偿5000元。
21、发生重伤事故，每重伤一人，违约赔偿10000元。
22、发生火灾事故、起重机械倒塌事故、死亡事故的，每起违约赔偿5000-100000元。
23、甲方组织安全文明施工检查，文明施工管理得分80分以下，每次违约索赔5000元。
24、对本协议中未列明的违规项，比照类似条款违约赔偿。
25、乙方给予甲方赔偿后对甲方或监理提出的问题在规定期限内未完成整改的或拒绝整改的，甲方或监理可再次向乙方索赔，并可以加倍要求索赔额度。
第五条
争议的解决及其他
1、本协议履行过程中产生的争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向建设工程项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。
2、本协议未尽事宜，双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份，与《安全生产管理协议》构成一个整体，具有同等法律效力。
第六条
补充条款
甲方：                   
                 乙方：
法定代表人或
                             法定代表人或
委托代理人（签章）：
                     委托代理人（签章）：
年
月
日
                                 年
 月
 日
附件9：
履约保证金管理办法
（2018年7月修订）
第一章  总  则
第一条 为进一步加强合同履约管理，规范相关工作流程，维护集团公司合法权益，合同管理部对《江苏方洋集团有限公司履约保证金暂行管理办法（2014年6月10日印发）》进行了修订。
第二条 本办法适用于江苏方洋集团有限公司及其下属全资和控股子公司工程项目履约保证金管理工作。
第二章  制定依据
第三条 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第三章  适用范围及标准
第四条 定义
履约保证金是履约担保的通称，是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保。其常见担保形式有银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票或转帐支票、现金、法律规定其他形式。
第五条 适用范围
建设工程施工或货物采购安装项目应在招标文件中要求提交履约保证金。有预付款的需提供预付款保证金。部分项目不需要提供履约保证金，主要包括勘察、设计、检测、监理、咨询等服务招标。 
中标人应当在中标通知书发出之后、合同签订之前提交。拒绝提交的，视为放弃该中标项目。招标人将据此取消其中标资格，同时没收其投标保证金。
第六条 标准
履约保证金应采用银行保函或现金。
履约保证金采用银行保函的，应为无条件保函，额度为中标价的10%。出具保函的银行级别为中国大陆境内合法经营的国有或股份制商业银行，银行级别为支行及以上，市、县、村镇等地方性商业银行除外。
履约保证金采用现金的，额度为中标价的10%，法律法规另有规定的，按规定执行。
第四章  履约保证金管理
第七条 接收、保管、退还及监督
合同管理部负责核对履约保证金的额度，核对履约保证金的有效期，办理会签、送交手续。
发包人财务部门负责核验履约保证金的真实性，开具履约保证金接收手续，并负责合同履行过程中履约保证金的保管工作。
项目管理部门负责履约保证金的监管，根据合同履约情况办理延期手续、退还手续。
发包人财务部门按季度统计项目银行保函信息，工程管理部根据统计数据负责保函监督工作。
第八条 违约
承包人不履行或未完全履行合同的，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金担保额度的，还应当对超出部分予以赔偿；同时承担相应的违约责任。
发包人项目管理部门核实后向集团分管领导书面汇报情况，分管领导批示后由监察审计部、合同管理部、工程管理部、财务部、法务和项目管理部门共同对承包人违约事实及对发包人造成的实际损失进行最终确定，发包人书面通知承包人后可以通过以下途径进行索赔处理：
1.通知承包人交纳赔款；
2.在工程款中直接扣除赔款；
3.没收担保现金或兑现银行保函。
第九条 延期
1.银行保函的延期办理：当工程延期时，项目管理部门应督促承包人提前办理保函延期手续；若承包人未能及时办理保函延期手续，应承诺合同价10%的已完工程价款作为履约保证金，否则发包人有权要求承包人停工或暂停支付工程价款。由此产生的后果由承包人承担。
2.现金担保的延期办理：当工程延期时，现金担保有效期相应顺延，直至工程交工验收。相关费用由承包人负责。
第十条 退还
承包人全面履行合同义务，工期和质量符合合同约定，发包人按照合同约定返还承包人履约保证金。履约保证金返还时间为工程经交工验收合格后30天内。
第五章  附  则
第十一条 本办法由合同管理部负责解释和修订。本办法没有规定的，以相关法律法规及集团公司其他相关的规章制度为依据。
第十二条 本办法自发布之日起实施，原《江苏方洋集团有限公司履约保证金暂行管理办法（2014年6月10日印发）》同时废止。
附件
履约保证金承诺书 
连云港徐圩建设工程有限公司：
我公司承包贵公司的徐圩新区陬山路给水管线顶管工程  项目，合同金额为：         元，该项目的履约保函已到期，现我公司承诺以合同价10%的已完工程价款         元作为履约保证金，直至该项目工程交工验收。
特此承诺。
法人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日
附件10：

工程项目结算审计管理办法（节选）
第一章  总  则
第一条 为加强对集团公司工程项目结算审计工作的管理，规范结算审计行为,加快结算审计进度,提高结算审计质量，明确各方责任，根据《建设工程价款结算暂行办法》、《工程项目内部审计制度》等规定，结合集团公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司工程项目结算审计工作。
第二章  施工单位职责
第三条 工程项目交（竣）工验收合格后，施工单位须在合同约定的时间内提交竣工结算申请。施工单位应依据施工合同、招标文件、投标报价、施工图纸、竣工图纸、变更签证、材料价格等材料认真编制工程结算书，不得高估冒算，若施工单位送审结算核减率大于5%，超出5%部分的审计费用将由施工单位承担，并在结算款中扣除。
第四条 施工单位须编制工程竣工结算编制说明，详细描述合同范围内完成工作内容，甩项工作内容，甲供材料情况，合同范围外增加工作内容，并按《工程变更管理制度》规定如实填写工程变更汇总表，分析结算价款与合同价款的差异，并说明原因。如未填写工程变更汇总表，上报的工程结算资料将被拒收。
第五条 施工单位须对报审资料的真实性负责，若存在未施工部分仍报审的、或属于他人施工报到结算中据为己有的、或篡改签证数据等弄虚作假行为恶意骗取甲方资金的情况，将被处以与涉及金额相等的罚款。
第六条 施工单位应按本办法《工程结算送审资料清单》（附件1）所列资料明细，整理送审结算资料。结算资料应胶装成册，并编制目录，打印页码，送监理单位审核。若结算资料未胶装成册，或未打印页码，上报的工程结算资料将被拒收。
第七条 施工单位需将投标报价软件版、结算报价软件版、招标图纸、施工图纸、变更图纸、竣工图纸、工程量计算书等电子资料刻入光盘，作为电子结算资料一并上报。若竣工结算价款是用计价软件编制而不提供计价软件版本的，上报的结算资料将被拒收。
第八条 施工单位应按《连云港市建设工程现场安全文明施工措施费计取及使用管理办法》文件相关要求，取得现场安全文明施工措施费测定表。编制工程竣工结算时，总价措施项目中安全文明施工费的基本费、增加费应按建设工程造价管理机构核定的费率标准计入结算。如未取得现场安全文明施工措施费测定表，该部分费用将在审核时从工程结算价款中扣除。
第三章  监理单位职责
第九条 监理单位收到施工单位上报的竣工结算资料后，应积极组织相关专业监理工程师对报审材料进行审核，包括但不限于以下内容（附件2），并按相关格式进行填报，审核完成后告知施工单位并签字确认。
1．监理单位审核内容（见附件2）：
2．监理单位审核时限：
	序号
	1
	2
	3
	4

	报审金额（万元）
	500以下
	500-2000
	2000-5000
	5000以上

	审核时限（天）
	10
	15
	22
	30


第十条 监理单位应高度重视工程结算资料的审核工作，认真出具送审结算资料审核意见，并在审核时限要求时间内完成审核。审核过程中尽量一次性提出问题，书面要求施工单位回复或补充相关资料，相关往来函件做为监理审核意见的附件。如审核时间不够，监理单位需向建设单位提出书面延期申请，说明延期原因、延期时长等，得到建设单位书面同意后方可延期。
第十一条 若审计过程中理应发现报审资料存在未施工部分仍报审的、属于他人施工报到结算中的，篡改签证数据等弄虚作假行为而监理单位审核时未发现的，或未按照审核时限要求时间内审核完成的，处罚金额以未审核发现弄虚作假部分涉及金额乘以监理投标费率所得金额，未按审核时限完成审核的每延期一天处以合同金额千分之一的罚款，对监理的处罚由业主代表落实，并在监理费中扣除。
第十二条 监理单位应参加监察审计部组织的工程结算问题协调会议、工程结算评审会议，依据现场实际情况发表意见并对结算审计内容提出建议。
第四章 业主代表职责
第十三条 业主代表收到经过监理审核的工程结算资料后，及时对报审资料进行审核，审核完成后从PM系统上发起工程结算送审程序。如施工单位补报结算（超送审金额1%或超10万元），需监理及业主代表核实确认后从PM系统上发起工程结算补报送审程序。
1.业主代表审核内容（详见附件3）：
2.业主代表审核时限(根据项目复杂程度可适当调整)：
	序号
	1
	2
	3
	4

	报审金额（万元）
	500以下
	500-2000
	2000-5000
	5000以上

	审核时限（天）
	5
	7
	11
	15


第十四条 业主代表在施工过程中，须按《工程变更管理制度》审批权限申报变更。一般情况下，结算报审金额≈（合同金额（扣除暂列金、甩项金额）+变更金额）*1.02，对违反审批程序、审批意见与已实施变更不一致的，将无法计入结算，由此造成的后果由业主代表承担。对业主代表因审核内容不严造成核减以及未按审核时限要求完成审核的行为进行考核，并与绩效工资进行挂钩。
第十五条 审计过程中，根据审计工作需要，业主代表需组织安排现场勘测，核实实际情况并参加监察审计部组织召开的结算问题协调会议。
第十六条 工程结算初审完成后，参加监察审计部组织召开的结算评审会议，对外部审计机构出具的结算初稿进行审核。结算审计完成、取得施工单位和外部审计单位盖章确认的工程结算审定单后，录入PM系统发起工程结算评审程序，审批通过后网上申报用印申请，为结算审定单盖章。
第五章 （略） 
第六章  外部审计机构职责
第二十二条 外部审计机构接到内部审计人员移交的竣工结算资料后，应及时查阅报审资料是否齐全，能否进行审核。如因报审资料不齐导致无法审核，应在接到报审资料的三日内向内部审计人员书面提出，详细列明要求补充的资料。若未提出，则从接到报审结算资料时开始计算审计时间。
第二十三条 外部审计机构应安排专业能力强、经验丰富、有相应资格的审计人员对报审结算资料进行审核，审计人员应能主动发现结算资料中存在的问题，为建设单位提供审核建议，并在《建设工程价款结算暂行办法》所规定的时限内完成审核。
1．外部审计机构审核时限：
	序号
	1
	2
	3
	4

	报审金额（万元）
	500以下
	500-2000
	2000-5000
	5000以上

	审核时限（天）
	20
	30
	45
	60


未按审核时限完成结算审计的，需向监察审计部书面汇报延迟原因、解决办法以及预计完成时间。无法说明原因并未能按时完成审计的，监察审计部将严格按照履约考核办法进行考核。
对于二审项目，外部审计单位应对施工单位的报审的结算资料重新进行审计，并与一审结果进行比对。
2．外部审计机构审核质量
以终审作为初步审计质量的检验标准。终审与初审偏差以+2%为基准，每审减超过1%，扣减本项目审计费的5%，费用从结算款中扣除，超过+5%，视情节严重情况，在集团范围内进行通报，并向徐圩新区审计办公室提出取消该造价咨询单位在集团审计资格的建议。
第二十四条 在审计过程中，外部审计机构应积极组织审计人员现场勘测，核实现场实际情况，在审核的过程中发现问题应积极向内部审计人员提出，由内部审计人员组织召开结算问题协调会议。外部审计机构应按审核时限要求提交初稿。审核过程中所有工作通过内部审计人员沟通协调，严禁在通知核对之前私自接触施工单位，一经发现将严肃处理。
第二十五条 工程结算评审会议上提出的各项要求和建议，外部审计机构应抓紧落实，如发现最终审计结果有错误，内部审计人员将对其处以该部分对应核减审计费的5倍罚款，并在新区审计办公室组织的社会中介机构年度考评中给予扣分处理。
第二十六条 根据《工程建设项目内部审计制度》规定，造价大于1000万以上项目根据情况原则上实行一审、二审相结合方式进行，一审完成后将再次委托外部审计机构进行二审；其他项目按《徐圩新区政府投资项目审计监督办法》（示范区发【2016】143号）第十二条规定，按10%-20%的比例随机选取。
第七章  （略）
第八章  附  则
第三十条 本管理办法自印发之日起实行，《工程项目结算审计管理办法（试行）》（苏方洋〔2017〕172号）同时废止，由监察审计部负责解释。
附件：

（1）．承诺书
（2）．结算授权委托书
（3）．工程结算送审资料清单
（4）．送审结算资料监理单位审核意见
（5）．送审结算资料业主代表审核意见
（6）．（略）
附件（1）
承   诺   书

连云港徐圩建设工程有限公司：
我公司提交的徐圩新区陬山路给水管线顶管工程竣工结算，所报各项费用真实合理，如最终审计核减额超出上报结算金额的5%，超出5%部分按核减额的5%扣除，超出10%部分按核减额的10%扣除,超出20%部分按核减额的20%扣除，超出30%部分按核减额的50%扣除,以上金额从结算总价款中扣除。
另我公司提交的竣工结算，所报各项资料真实存在，如被审核出资料存在伪造弄虚作假、或属于他人施工报入结算据为己有的，我公司愿意承担该部分等额工程价款的罚款。
特此承诺。

法人（公章）： 
法定代表人（盖章）：
年     月     日
附件（2）

结算授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                       （施工单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我的代理人，以本公司的名义对接处理  

                            （项目名称）的工程结算工作事宜。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
代理人（签字）：              身份证号： 

单位：（盖章）      

法定代表人（盖章）：                
日期：    年    月    日
以上纸质材料均为原件

附件（3）
工程结算送审资料清单
项目名称：                                                   
	资   料   名   称
	页数/套
	备注

	1．交(竣)工验收证明
	
	

	2．档案移交清册证明
	
	

	3．承诺书
	
	见附件1

	4．工程竣工结算编制说明（含工程变更汇总表）
	
	

	5．结算书（须盖编制单位公章）
	
	2套

	6．工程招标文件、工程量清单、招标图纸
	
	

	7．投标文件（含批准的施工组织设计）
	
	

	8．建设工程施工合同
	
	

	9．工程量计算书
	
	

	10．有关签证、图审、会议纪要等与造价有关的资料
	
	2套

	11．施工图纸、竣工图纸
	
	

	12．安全文明施工措施费核定单、规费缴费证明
	
	

	13．电子档案资料
	
	

	14．其他与工程造价有关的资料
	
	


施工单位签章：

结算授权人：

联系电话：
附件（4）
送审结算资料监理单位审核意见
	项目名称：

	监理单位审核意见：
（1）项目概况、描述项目实施主要内容;
（2）描述工期情况，开工令、验收单、延期申请等证明材料做为附件上传；
本项目于    年    月    日下发开工令，    年   月   日工程验收合格，期间施工单位提交   份工期延期申请，批准同意延期   天，合同工期为    天，实际工期为    天。
（3）描述施工单位项目经理、项目技术负责人、安全员等到岗情况、变更情况，考勤表做为附件上传；
（4）列明工程量偏差10%以上的项目（单独列表作为附件，并说明偏差原因）；
（5）变更增加（减少）内容，列表作为附件并说明变更原因；
（6）是否有合同范围内未完成工作内容，如有请列明；
（7）是否有未按清单项目特征描述实施的内容，如有请列明；
（8）是否有甲供材料，如有请列明；
（9）上报的竣工图是否经过审核、是否真实、是否完整；
（10）签证及变更资料是否真实；
（11）初步审核意见：
本项目于    年    月    日收到施工单位报送的结算资料，期间进行过   次核对（详见附件书面纪要及往来函件），本项目合同金额为    万元，上报金额为    万元、初步核减金额    万元、建议送审金额为    万元（其中    万元双方存在争议待审计单位审核，详见核减及争议部分附件）。
监理单位签章（公章）：

监理工程师签字：                  日期：

施工单位结算授权人签字：          日期：


附件（5）
送审结算资料业主代表审核意见
	项目名称：

	业主代表审核意见：
（1）监理审核意见是否属实，是否有与监理不同意见或补充意见，如下：
（2）列表汇总工程变更意向审批单，并整理附后；
序号
变更意向审批单内容
变更金额
（万元）
签批是否符合
变更管理制度
合计：
（3）水电费用缴纳方式，是否欠款，欠款金额        元；
（4）处罚通知书    份，处罚金额          元；
     扣款签证单    份, 扣款金额          元；详见附件。
（5）初步审核意见：
本项目于    年    月    日收到监理单位报送的初审结算资料，期间与相关单位进行过   次核对（详见附件书面纪要及往来函件），本项目合同金额为      万元，在监理审核结果基础上再次核减    万元、建议送审金额    万元（其中    万元双方存在争议待审计单位审核，详见核减及争议部分附件）。

业主代表签字：                     日期：

                            施工单位结算授权人签字：           日期：


附件11:

任职文件格式
XXXXXXXXXXX文件
关于成立徐圩新区陬山路给水管线顶管工程
项目经理部的决定
各有关单位：
现决定任命       同志为徐圩新区陬山路给水管线顶管工程项目负责人，负责我公司对该工程的现场管理工作，同时成立工程项目经理部，项目经理部人员名单如下：
	姓名
	职务
	职称
	专业
	执业证号
	工作职责
	本人签名

	
	项目负责人
	
	
	
	项目负责人
	

	
	技术负责人
	
	
	
	技术负责人
	

	
	施工员
	
	
	
	施工员
	

	
	质量员
	
	
	
	质量员
	

	
	安全员
	
	
	
	安全员
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


特此通知
        （盖章）
                           年    月     日
第六章 投标文件(格式)

（封      面）

__________________________________项目

 投 标 文 件

投   标   人（盖单位章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

一、投 标 函

(一)根据已收到的                工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                 （¥ 　　　　　　 ）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。工期       日历天，质量达到        。
 (二)我单位金额为人民币        元的投标保证金已按招标文件要求汇入指定的账户。我单位在中标后派出项目负责人          全面负责本工程的施工工作。
 (三) 我方中标，我们将严格履行招文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务, 保证按期、按质履行合同，完成养护的全部工作。
(四) 我单位提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(五) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖法人章)：                     
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                               

地址：
电话：
邮政编码：
日期： 年  月  日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                        

单位性质：                          
地址：                              
成立时间：       年       月       日
经营期限：                          
姓名：         性别：         年龄：         职务：         
系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。
投标人：          （盖单位章） 

        年        月       日 

三、授权委托书

本人          （姓名、身份证号）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托投标项目负责人             （姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、参加开标会、签订合同和处理投标全过程（含异议、投诉）各项事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：  同投标有效期   。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
 投标人：                            (盖单位章)

法定代表人：                       (签    字)

身份证号码：                                   

委托代理人:                       (签    字)

身份证号码：                                   

           日期：          年       月      日

四、投标人承诺书

致：                   

我公司参与贵单位                   工程项目的投标工作，我单位郑重承诺：

1、所报项目负责人           同志中标后不影响本工程项目办理工程建设手续且能切实在岗履职；

2、所报项目负责人           同志及本单位近 3 年以来无建筑市场不良行为；

3、不出借挂靠资质；

4、投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消预审（合格）资格、投标或中标（候选人）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

投标人：                 （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

项目负责人：             （签字）

项目负责人证书编号：

日期：      年   月   日

六、已标价工程量清单

七、投标人资格证明文件

投标人必须具备招标公告和招标文件要求的有效证明文件才具备投标资格（但不仅限于以下内容）：

企业营业执照；

企业资质证书；

企业安全生产许可证；

（4）项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B类）；

（5）项目负责人的劳动合同（有效期内）、2018年9月-2019年2月由社保机构出具的在本单位的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料；

（6）投标人2016年2月以来至少完成2个类似业绩，证明材料需提供合同原件。（含顶管工程的类似业绩合同金额1000万及以上、单独顶管的类似业绩合同金额500万及以上）

（7）承诺书；

注：以上资格审查材料需开标现场提供相关原件备查；
附表1.申请人基本情况

	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	企业职工人数
	人
	公司2018年总营业收入
	万元

	8
	企业办公场所及堆放场所的面积：

	9
	资质等级及证书号：           

	10
	主营范围

1、_____________________________________

2、 ____________________________________

	11
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	12
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	13
	其他需要说明的情况： 


注：申请人编制资格申请文件时，应将 企业营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证的复印件作为本表的附件。
附表3.企业类似业绩
投标人名称：_________________________

	序号
	项目名称
	合同期
	规模
	合同金额（万元）
	竣工日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：附双方签订的合同复印件。
六、施工组织设计（中标后需提供）

附表1、工具配备表

	项  目
	工具名称
	数量
	更换频率
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表2、机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	规格

型号
	数量（台）
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表3、主要工作人员配备表

	序号
	工  种
	人员数量
	性别
	定 岗
	姓 名
	年龄
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	第七章  工程量清单（另附）
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